APSTIPRINĀTS

 SIA „DOBELES ŪDENS”
Iepirkumu komisijas 

2014.gada 28.augusta sēdē 
Protokola Nr.2
iepirkuma

nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija dobeles novada bērzes pagasta „krīgeros”

(identifikācijas Nr.DŪ 2014/10)

nolikums

 Dobele, 2014

1.Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ 2014/10

Pasūtītājs ir SIA „DOBELES ŪDENS” (turpmāk-Pasūtītājs)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV 45103000470
Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701                                                                                               

fakss - 63721096, telefons - 63725502 
1.2. Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību un atbilstoši Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, iepirkumu veic SIA „DOBELES ŪDENS” Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija vai Pasūtītājs).
1.3.Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai vienā variantā un par visu apjomu.

1.4. Kontaktpersonas, kuras sniedz skaidrojumus par Nolikumu un iepirkuma priekšmetu:
Par tehnisko projektu un objekta apsekošanu - iepirkuma komisijas loceklis Agris Dermanis mob.t.29196423, par iepirkuma dokumentāciju – iepirkuma komisijas locekle Mārīte Zvejniece mob.t.28336980,e-pasts marite.zvejniece@gmail.com.
2.Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un termiņš
2.1. Iepirkuma priekšmets: Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” (turpmāk tekstā – Darbi), saskaņā ar tehnisko projektu „Nojume dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija” (pievienots papildus iepirkuma dokumentiem) un tehniskām specifikācijām (pielikums Nr.6).
2.2.Darbu izpildes vieta – Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeri”                                                                          
2.3.Darbu izpildes termiņš: Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš 3 (trīs) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.
3.Iepirkuma dokumentācijas piejamība, Nolikuma saņemšanas kārtība 
3.Pasūtītājs nodrošina elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentācijai, kā arī aktuālai informācijai Pasūtītāja mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā: Iepirkumi, kā arī ar Nolikumu un Tehniskā projekta dokumentāciju klātienē var iepazīties SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, (2.stāvs) Dobelē, Dobeles novads, LV-3701, darba dienās no 09.00 – 12.00 un no 13.00 – 16.00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu e-pasts marite.zvejniece@gmail.com. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.

4.Saziņa, informācijas apmaiņa
4.1. Pasūtītājs (iepirkumu komisija) izskatīts un sagatavos atbildes uz savlaicīgi saņemtiem rakstveidā iesniegtiem jautājumiem saistībā ar šā iepirkuma norisi.
4.2.Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. 

4.3.Pasūtītājs papildu informāciju nosūta Ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi.
5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes un objekta apsekošana.
5.1. Pretendentam ir obligāti jāveic objekta apsekošana, lai kvalitatīvi sagatavotu savu piedāvājumu. Ja objekta apsekošana netiks veikta, Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.
5.2. Pasūtītājs organizēs Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes uz vietas objektā - Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”:                                                                                                                              5.2.1. 2014.gada 3.septembrī plkst. 10.00
5.2.2. 2014.gada 10.septembrī plkst.10.00.
5.3. Ja Ieinteresētais piegādātājs nevar piedalīties objektu apsekošanās iepriekš minētos datumos, tad savlaicīgi (bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) sazinoties ar kontaktpersonu jautājumos par tehnisko projektu un objektu apsekošanu, var veikt kopīgu objekta apsekošanu citā datumā (darba laikā).
6.Piedāvājuma iesniegšanas kārtība, vieta un laiks.
6.1. Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai vienā variantā un par visu apjomu.
6.2.Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 15.septembrim plkst.10:00                        
SIA „DOBELES ŪDENS” Noliktavas ielā 5, (2.stāvs) Dobelē, Dobeles novads, LV-3701, darba dienās no 09.00 – 12.00 un no 13.00 – 16.00 vai arī nosūtot pa pastu vai kurjerpastu, nodrošinot tā saņemšanu līdz iepriekš minētajam laikam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

6.3.Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz atvēršanas brīdim, vai iesniegti pēc iepriekš norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, netiks atvērti, netiks izskatīti un tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējiem. 
7. Piedāvājuma noformējums
7.1. Piedāvājums jāiesniedz oriģinālā eksemplārā (1 sējums) un 1 (viena) kopija.
7.2.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

7.3.Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, latviešu valodā, cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un apstiprinātiem ar pretendenta zīmogu. 

7.4.Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā (iepakojumā jābūt ievietotai atbilstoši prasībām noformētai piedāvājuma dokumentācijai - 1 oriģināls (atsevišķā aploksnē) un 1 kopija (atsevišķā aploksnē)) uz kura norāda:
a) pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi;

b) pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;

c) pretendenta kontaktpersona (vārds uzvārds un kontaktinformācija);
d)  atzīmi „Piedāvājums iepirkumam ”Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” Identifikācijas Nr. DŪ 2014/10
e) atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 2014.gada 15.septembri plkst.10:00”. 
7.5.Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

7.6.Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu, apstiprinātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

7.7.Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām izdarīti labojumi, tie jāparaksta.
7.8.Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu vai arī ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Pilnvara noformējama kā atsevišķs dokuments un pievienojams piedāvājumam
8. Prasības Pretendentiem dalībai iepirkumā
8.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents), kura ir tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību un atbilst šādām prasībām: 

8.1.1.Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process,nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Pretendents nebūs likvidēts.

8.1.2.Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz EUR 150 (simtu piecdesmit euro).

8.2. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

8.2.1.Pretendentam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā līdz Līguma noslēgšanas dienai.
8.2.2.Pretendentam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai, ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu persona, tai jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pēc Pasūtītāja pieprasījuma tai līdz Līguma noslēgšanas dienai jāreģistrējas LR Būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas LR Komercreģistrā).
8.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

8.3.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011., 2012., 2013. un 2014.gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā vismaz 2 (divos) objektos (objekti nodoti ekpluatācijā) ir veicis vismaz 2 (divu) metāla karkasa ēku ar dzelzbetona pamatiem vismaz 800 m2  platībā (katrā objektā) būvniecību. 
8.3.2. Pretendents nodrošina pietiekamu skaitu kvalificēta personāla, kas nodrošina Tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildi, t.sk. Pretendents nodrošina vismaz šādu speciālistu komandu: 

8.3.2.1.Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:
a) iepriekšējo pēdējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011., 2012. un 2013. un 2014.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā ir vadījis vismaz 2 (divos) objektos (objekti nodoti ekpluatācijā) vismaz 2 (divu) metāla karkasa ēku ar dzelzbetona pamatiem vismaz 800 m2  platībā (katrā objektā) būvniecības darbus. 
b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā.
8.3.2.2.Darba aizsardzības speciālists, kuram ir iegūta atbilstoša profesionālā kvalifikācija saskaņā ar LR MK 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
9. Pretendentu atlases dokumenti
9.1. Pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums (1.pielikums).
9.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums” norāda visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās (oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija), kas sagatavota atbilstoši šī punkta nosacījumiem:

a) ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, vienošanās tekstā iekļauj:

· nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;

· galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

· katra apvienības dalībnieka veicamo Darba daļu nosaukumi no Darbu daudzuma saraksta;

· katra apvienības dalībnieka veicamā Darba apjoms procentos.

b) Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

c) ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) vienošanās tekstā iekļauj:

· galvenais dalībnieks, kurš Pretendenta vārdā vadīs iepirkuma līguma izpildi, t.i., parakstīs dokumentus līguma izpildes laikā, saņems un izdos rīkojumus Pretendenta vārdā, kā arī saņems maksājumus no Pasūtītāja;

· katra sabiedrības dalībnieka veicamo Darba daļu nosaukumi no Darbu daudzuma saraksta;

· katra sabiedrības dalībnieka veicamā Darba apjoms procentos.
9.3. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

9.4. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) apakšuzņēmēju uz kura spējām balstās pretendents komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.
9.5. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
9.6.Aizpildīta „Pretendenta kvalifikācijas veidne” (2.pielikums) un iesniegta nolikuma 2.pielikumā prasītā informācija un dokumentācija.

9.7.  Tehniskais piedāvājums 
9.7.1. Tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma 6.pielikuma „Tehniskā specifikācija” un 3.pielikuma „Darba organizācija” prasībām. 

Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzi Preču nosaukumi, parametri, nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „vai ekvivalents”. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs par neatbilstošu un neprecīzu piedāvājumu un izslēgs no turpmākās vērtēšanas. 
9.7.2.Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks. Detalizācijas pakāpe - nedēļa. 
9.7.3.Apliecinājums, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši ES standartiem un LR būvnormatīviem.
9.7.4.Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu daudzumu sarakstā minētie, kā arī atbilst tehniskajiem projektiem. 
9.8. Finanšu piedāvājums
9.8.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (1.pielikums) un pievienotām izmaksu tāmēm. 
Finanšu piedāvājumā jānorāda precīzi Preču nosaukumi, parametri, nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz” , „ne vairāk”, „vai ekvivalents”. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs par neatbilstošu un neprecīzu piedāvājumu un izslēgs no turpmākās vērtēšanas.

9.8.2. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena par kādu tiks veikta Būvniecība (Būvniecības kopējā cena) kā arī vienības cenas, izmaksu pozīcijas un to izmaksas. Finanšu piedāvājumā nedrīkst patvaļīgi veikt grozījumus: izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar jauniem darbu nosaukumiem, grozīt darbu nosaukumus un mērvienības.

9.8.3.Pretendentu piedāvātās līgumcenas atšifrējums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju jāsagatavo atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 6.pielikumam. 
9.8.4.Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajiem projektiem, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. 

9.8.5.Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Būvniecību. Izmaksu aprēķinos norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, norādot visu pozīciju izcenojumos – nedrīkst būt „0” pozīcijas. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

9.8.6.Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nav pakļauta izmaiņām.

9.8.7.Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu. 

8.8.8.Finanšu piedāvājumā iekļaujamās tāmes un kopsavilkumi jāiesniedz arī elektroniski CD diskā – 1 gab. Diskā ir jāsaglabā visas aprēķinu formulas.
9.9. Objekta apsekošanas lapa (4.pielikums).
Objektam obligāti jābūt apsekotam. Objekta apsekošanas lapai jābūt atbilstoši aizpildītai un parakstītai.
10. Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji
10.1.Komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos: 
10.1.1.pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 7.sadaļā norādītajām prasībām;

10.1.2.izvērtēs, vai pretendenta iesniegtie pretendentu atlases dokumenti apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 8. un 9.sadaļā norādītajām pretendentu atlases prasībām;

10.1.3.izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 9. Sadaļas 7.punktā noteiktajām prasībām. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents nav iesniedzis Tehnisko piedāvājumu vai ir iesniedzis Tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst nolikuma prasībām, Tehniskajai specifikācijai un pretendenta iesniegtais piedāvājums nepierāda savu spēju būvuzraudzības pakalpojuma laikā nodrošināt nolikumā norādīto visu prasību izpildi.
10.1.4.izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 9.sadaļas 8. punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;

Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 6., 7. un 8.nodaļā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). 

10.2.noteiks piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN (piedāvājuma izvēles kritērijs);

10.3. pirms lēmuma pieņemšanas komisija veiks pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudi publiskajās datu bāzēs, saskaņā ar „Iepirkumu vadlīniju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 6.10.7.punktu un Nolikuma 8.1. minētajiem nosacījumiem (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:
10.3.1.iegūs informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma 8.1.1. punktā minētajiem nosacījumiem – no Uzņēmumu reģistra;
10.3.2.iegūs informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma 8.1.2. punktā minētajam nosacījumam - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.
Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.

10.3.3.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasīs, lai tas 10 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas atbilst nolikuma 8.1. punktā minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. 

10.4.Ņemot vērā nolikuma 10.3. punktā minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs:

10.4.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

10.4.2.informē pretendentu par to, ka tam ir konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu 10 darbdienas pēc informācijas nosūtīšanas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

10.4.3.atzīs pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
10.5. Ar pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiks slēgts līgums atbilstoši nolikuma 5.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
10.6. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
10.7. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajiem lēmumam. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu.
Iepirkuma procedūra  „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” ID Nr.DŪ 2014/10
 1.pielikums
pieteikums dalībai IEPIRKUMĀ 

un finanšu piedāvājums

 „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” ID Nr.DŪ 2014/10
	Pretendents
	

	Adrese
	

	Komersanta reģistrācijas Nr.
	

	Būvkomersanta reģistrācijas Nr.
	

	Fakss (jānorāda precīzs un pareizs, uz kuru iespējams nosūtīt informāciju)
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Citi uzņēmēji

(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents
	


Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. <Pretendents> piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. < Pretendents > apņemas veikt iepirkuma „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”, būvdarbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikumu) un SIA „1.618” izstrādāto Tehnisko projektu „Nojume dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija”,( turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu: 

	Nosaukums 
	Summa (EUR)

	Objekta „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” būvdarbu līgumcena (bez PVN)
	

	Pievienotās vērtības nodoklis 21 %
	

	Summa kopā ar PVN 
	


Papildus pievienotas Tāmes (koptāme, kopsavilkuma aprēķins, lokālās tāmes) uz ____lapām kā arī CD -1gb 

3. <Pretendents> garantē, ka būvdarbu garantijas laiks no darbu nodošanas (pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas) dienas:

3.1. izmantotajiem materiāliem: _____gadi

3.2. veiktajiem darbiem: _______ gadi

4. <Pretendents> apņemas iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā noteiktos nosacījumus un strādāt pie kvalitatīvas līguma izpildes veicot būvdarbus 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas.
5. <Pretendents> apņemas nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 5 (piecas) reizes nedēļā un kad vien nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. Nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos katrā būvsapulcē, tas ir, vienu reizi nedēļā.

6. Ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par objektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvniecību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību noteiktajam darbu apjomam un faktisko dabā.

7. Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

8. Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par iesniegto piedāvājumu.

9. Finanšu piedāvājumā ir norādīta līgumcena - kopējā cena par kādu tiks veikta Būvniecība (Būvniecības kopējā cena), kā arī vienības cenas, izmaksu pozīcijas un to izmaksas. Atsevišķi norādīts Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21%, kopējā summa ar PVN.
10. Piedāvātās līgumcenas atšifrējums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ir sagatavots atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.
11. Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Projektiem, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. (Pretendentam ir jāievērtē, ka Darbu apjomos norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgās būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei).

12. Vienību cenas ir fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
13. Finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums ir pievienoti papildus CD diskā. Veikto aprēķinu formulas ir saglabātas. Ar šo apliecinām, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām. Līgumcenā ir ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai darbu pabeigšanai Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu, Latvijas Republikas normatīvo aktu, valsts un pašvaldības institūciju prasībām, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā Izpildītājam, kā uzņēmējam. Līgumcenā iekļautas palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas lokālajā tāmē, bet bez kuru izpildes nevar nodot darbus Pasūtītājam, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no darbu rakstura.

Paraksts *: ___________________________________

                              Pretendenta vadītājs vai persona ar pārstāvniecības tiesībām  

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

*
Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai persona ar pārtsāvniecības tiesībām  (pilnvarota  persona) (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti  jāpievieno pilnvara).

Iepirkuma procedūra „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” ID Nr.DŪ 2014/10
 2. pielikums
Pretendenta KVALIFIKĀCIJAs veidne
1. Pretendenta pieredzes apraksts
Pretendenta pieredzes aprakstā iekļaut TIKAI Darbus, kuri atbilst nolikuma 8.3.1.punktā noteiktajiem nosacījumiem.
	Būvdarbu līguma nosaukums (objekta nosaukums, atrašanās vieta, darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks (diena, mēnesis, gads)
	Norādīt līguma ietvaros veiktos darba apjomus  

	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Atbildīgais būvdarbu vadītājs

Saskaņā ar nolikuma 8.3.2.1.punktu

Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstā iekļaut TIKAI Darbus, kuri atbilst nolikuma 8.3.2.1.punkta a) apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem.

	Nr. p.k.
	Būvdarbu līguma nosaukums

(pasūtītājs, kontaktpersona, tālruņa numurs)


	Amata pienākums
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas laika periods 
(mēnesis, gads)
	Īss veikto darbu apraksts
Ēkas fasādes renovācija 
(objekta fasādes apjoms m2)



	1
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvdarbu vadītāja apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Apņemos būt objektā vismaz 5 reizes nedēļā un  kad vien nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās, kā arī piedalīšanos katrā būvsapulcē, tas ir, vienu reizi nedēļā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


Papildus iepriekš minētajam par atbildīgo būvdarbu vadītāju jāpievieno:

-Būvprakses sertifikātu kopija

3. Darba aizsardzības speciālists

Saskaņā ar nolikuma 8.3.2.2.punkta 

Iesniedzamā informācija par  darba aizsardzības speciālistu – koordinatoru

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Darba aizsardzības speciālista  apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


Papildus iepriekš minētajam par darba aizsardzības speciālistu jāpievieno:

- Izglītību apliecinošās dokumentu kopijas.
4. Apakšuzņēmēju saraksts
Par katru apakšuzņēmēju jāpievieno tā kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas, kas apliecinātas nolikumā noteiktajā kārtībā.

Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās attiecīgā iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Darba daļa.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa 

	
	Darba daļas nosaukums no Tehniskās specifikācijas
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā.

Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja apliecinājums

par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds>)apņemas

strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs/ vai/ darba grupas dalībnieks <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem _______________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds> (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Personu apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums/personas vārds, uzvārds (<atstāt vajadzīgo>)
	

	
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	
	

	Paraksts *: ___________________________________

                              Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

*
Pretendenta kvalifikācijas dokuments ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).



	


Iepirkuma procedūra  „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” ID Nr.DŪ 2014/10
3.pielikums 
DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību.
1. Būvdarbu organizācijas apraksts atbilstoši tehniskam projektam un normatīvo aktu prasībām. 

Pretendentam jāsniedz aprakstu par katru zemāk norādīto darba veidu un sadaļu tā, lai varētu secināt Pretendenta izpratni par objektu un spējām realizēt Būvniecību kvalitatīvi un termiņos:
1.1.Zemes darbi

1.2.Monolīto dzelzbetona pamatu izbūve

1.3.Metāla karkasa izbūve

1.4.Metāla segumu izbūve

1.5.Lietus ūdens noteksistēmas izbūve.

2. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tp ražošanas procesam jānodrošina visu izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kopums.

	Darbu un materiālu nosaukumi, apraksts
	Izcelsmes vieta
	Apjoms
	Materiāla kvalitātes atbilstības sertifikāts Specifikācijās izvirzītajām prasībām un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums
	Apraksts**

	Metāla  konstrukcijas
	
	
	Dokumentu nosaukumi 

(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
	Skatīt projektā atbilstošās specifikācijas

	Armatūra


	
	
	
	 

	Transportbetons
	
	
	
	Skatīt projektā atbilstošās specifikācijas

	Metāla seguma materiāli
	
	
	
	


** Piedāvājumā jānorāda precīzi Preču nosaukumi, parametri, nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz” , „ne vairāk”, „vai ekvivalents”. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs par neatbilstošu un neprecīzu piedāvājumu un izslēgs no turpmākās vērtēšanas.

Darba veikšanas kalendārais grafiks. Detalizācijas pakāpe - nedēļa. 
     Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām, un Pretendenta piedāvātājam darbu izpildes laikam.
Paraksts *: ___________________________________

                              Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: __________________________________
* Darba organizāciju ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
	

	
	

	
	


Iepirkuma procedūra „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” ID Nr.DŪ 2014/10

4.pielikums

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

„Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”” (Id.DŪ 2014/10)
_____________________________________________________

Ieinteresētā piegādātāja (uzņēmuma) nosaukums, juridiskā adrese, fakss)
	Objekta nosaukums
	Objekts apsekots (datums)
	Pretendenta pārstāvis, kontakttelefons
 (vārds, uzvārds, paraksts)
	Pasūtītāja pārstāvis 
(vārds, uzvārds, paraksts)*

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu komplekss 

Adrese: „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads
	
	
	


*, mob.tālr.29196423
Iepirkuma procedūra „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” ID Nr.DŪ 2014/10
5. pielikums
LĪGUMA PROJEKTS

BŪVDARBU LĪGUMS Nr.
Dobelē, 2014.gada ______________

SIA ”DOBELES ŪDENS”, reģ.nr.45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, valdes locekļa Daiņa Miezīša personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk-līguma tekstā saukts – Pasūtītājs), no vienas puses, 
un

Izpildītāja nosaukums, reģ.Nr., adrese, parakstiesīgās personas amats, vārds, uzvārds _ personā, kas rīkojas pamatojoties uz atsauce uz dokumentu, kas apliecinaparakstiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu - turpmāk līguma tekstā saukts – Būvuzņēmējs, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi sauktas arī Puses un Puse, noslēdz šo līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par Līgumā noteikto samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt ________________________________, turpmāk tekstā saukti – Darbi, atbilstoši piedāvājumam SIA „DOBELES ŪDENS” iepirkumam „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” (Id.Nr.DŪ 2014/10)

       Tāmei – specifikācijai (pielikums Nr.1) un darbu izpildes laika grafikam (pielikums Nr.2), finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.3), kas ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
Darbi sevī ietver visus objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no Līguma vai Tāmes – specifikācijas.

1.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē – specifikācijā, ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību saistītie izdevumi.

2. LĪGUMCENA, LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam samaksu EUR ________ (______________eiro un ______centi), bez 21% pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā Līgumcena. Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma cenas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. 
PVN 21% ir EUR _______ (______). Atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likuma „142.panta nosacījumiem tiek piemērota PVN apgrieztā maksāšānas kārtība.  

2.2. Līgumcena tiek samaksāta Būvuzņēmējam sekojošā kārtībā:
2.2.1.Avansa maksājums 25% apmērā no līgumcenas Izpildītājam tiek samaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc bankas izniegtās Līguma izpildes garantijas iesniegšanas. Līguma izpildes garantijas summai jābūt ne mazākai kā avansa maksājuma summai.
Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto darbu vērtībai, dzēšot 25% no ikmēneša maksājumiem. 
2.2.2.Ikmēneša maksājums Būvuzņēmējs katru mēnesi iesniedz būvuzrauga akceptētu atskaiti (Forma 2) par izpildītajiem darbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no tās saņemšanas brīža, to izskata un akceptē vai atgriež Būvuzņēmējam kopā ar motivētiem iebildumiem. Tikai Pasūtītāja akceptētais akts- Forma Nr.2 ir pamats rēķina iesniegšanai. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt (atteikt pieņemt izskatīšanai vai atteikt akceptēt) aktu Forma Nr.2 ja būvuzraugs to nav akceptējis vai izpilddokumentācija pilnīgi vai daļēji nav pievienota. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta Forma Nr.2 akceptēšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Apmaksa Būvuzņēmējam notiek ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas norēķina kontu, ievērojot Līguma nosacījumus.

2.2.1. Gala maksājumu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit darba dienu) laikā pēc būvuzrauga akceptētas atskaites (Forma 2) par izpildītajiem darbiem saņemšanas un Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu izpildi pēc Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas. 
3. DARBU VEIKŠANAS TERMIŅI

3.1. Būvuzņēmējs Darbus uzsāk ar 2014.gada __________________ Darbi tiek veikti saskaņā ar darbu izpildes laika grafiku (pielikums Nr.2).
3.2. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.

3.3. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

3.3.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Darbu apjomā;

3.3.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Darbu izpildes apturēšanu.

3.3.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (trīs darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

3.3.4. ja iestājušies nepārvaramas varas un ārkārtēji apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Darbu savlaicīgu izpildi, par ko Būvuzņēmējs rakstiski 3 dienu laikā informējis Pasūtītāju

3.4. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

3.5. Ja Būvuzņēmējs Līguma 3.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

3.6. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

4. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

4.1. Būvuzņēmējam Darbi ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja vai būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līgumcenu vai Darbu izpildes termiņus, spēkā esošajiem būvnormatīviem, būvniecības un citu tiesību aktu prasībām. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

4.2. Veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām darba sanitārajām, ugunsdrošības un būvniecības normām. 

4.3. Būvuzņēmējs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujams tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, atbilstības deklarācijas un citi to kvalitāti apliecinoši dokumenti.

4.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.

4.6. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājumu zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas, kas regulē Darbu veikšanu, nodrošināšana ir Būvuzņēmēja pienākums.

4.7. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem.

4.8.  Darbu, kā arī darba aizsardzības pasākumu organizāciju objektā nodrošina Būvuzņēmējs.

4.9. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

4.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

4.11. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības. Sapulces sasaukšanu, organizāciju un pieņemto lēmuma dokumentu sagatavošanu nodrošina Būvuzņēmējs. Būvuzņēmēja noteiktajam būvdarbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc pirmā Pasūtītāja nozīmētā būvuzrauga aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.

4.12. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Pasūtītājs. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes ir tiesības visiem Būvsapulces dalībniekiem.

4.13. Sapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (izpildes termiņš, Līguma summa, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.).

4.14. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas sniegšanas termiņu.

4.15. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

4.16. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tāmes -specifikācijas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

4.17. Līdzēji nekavējoties, t.i. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, informē viens otru, ja konstatē, ka:

4.17.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas;

4.17.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

4.17.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

4.17.4. Līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādam no Līdzējiem būtu neizdevīga vai pretrunīga;

4.17.5. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;

4.17.6. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

4.18. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5.datumam sastāda Darbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem un iesniedz Pasūtītāja noteiktajam būvuzraugam parakstīšanai. Pēc būvuzrauga paraksta saņemšanas Darbu izpildes akti tiek iesniegti Pasūtītājam. Darbu izpildes akts ir par pamatu ikmēneša maksājumu veikšanai saskaņā ar Līgumu.

4.19. Darbu galīgā nodošana un pieņemšana notiek Pasūtītājam parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu. Darbu pieņemšana notiek tikai un vienīgi, ja Objektā pilnībā ir izpildīti visi paredzētie Darbi. 

4.20. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos dokumentus 5(piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kurā tos saņēmis. Ja pēc minētā termiņa beigām Uzņēmējs nav saņēmis no Pasūtītāja pretenzijas vai atteikumu pieņemt Darbus, tam ir tiesības uzskatīt, ka Pasūtītājs Darbus ir akceptējis un piekrīt tos apmaksāt.

5. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Būvuzņēmējam ir tiesības:

5.1.1. saņemt samaksu par veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.1.2. ierosināt izmainīt Darbu dokumentāciju, nemainot Darbu izpildes termiņus.

5.2. Būvuzņēmēja ir pienākumi:

5.2.1. pēc Pasūtītāja pilnvarojuma, kārtot dokumentāciju un saņemt būvatļauju, izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem, nacionālajiem standartiem, būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar tiesību aktiem;

5.2.2. veikt Darbu sagatavošanu;

5.2.3. veikt Objektā savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polisi vai tās apliecinātu kopiju;
5.2.4. nodrošināt, iesniegt savlaicīgi Pasūtītājam, kā arī uzturēt spēkā esošas Līguma izpildes garantijas un garantijas perioda garantijas;

5.2.5. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas;

5.2.6. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām un ir sertificēti;

5.2.7. uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Būvuzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus, un nekāda apakšuzņēmēju pieņemšana un/vai līgumu ar apakšuzņēmējiem noslēgšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no saistībām vai atbildības šī Līguma sakarā. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas šī Līguma saistības;

5.2.8. veicot Darbus, nodrošināt darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;

5.2.9. noteikt Darbu izpildes vietā atbildīgo amatpersonu par darba aizsardzību un ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Būvuzņēmēja un/vai tā noteiktās personas pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu;

5.2.10. uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Būvuzņēmējs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem;

5.2.11. pamatojoties uz Ministru Kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 131.punktu, iecelt projektu sagatavošanas koordinatorus un projekta izpildes koordinatorus, izstrādāt darba aizsardzības plānu, nosūtīt paziņojumu Valsts Darba inspekcijai par būvdarbu veikšanu un šajā paziņojumā minēto informāciju novietot objektā redzamā vietā gadījumos, kad šādu darbību nepieciešamību nosaka minēto noteikumu 9., 11., 12. un 13.punkti.

5.2.12. nodrošināt, lai tiktu sagatavoti un iesniegti visa nepieciešamā Darbu izpildes dokumentācija Darbu nodošanai un visi nepieciešamie atzinumi objekta nodošanai ekspluatācijā;

5.2.13. līdz Darbu nodošanai nodrošināt iekārtu un inventāra aizvākšana no objekta;

5.2.14. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar Darbu izpildi.

5.2.15. nodrošināt kvalitatīvu Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos. Pasūtītājs nepieņem nekvalitatīvi izpildītos Darbus līdz trūkumu un defektu novēršanai;

5.2.16. informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar Darbiem un izmantojamajiem materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ;

5.2.17. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un būvi (aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu pasūtītājam par būvgružu novietošanu atkritumu novietnē, aizvest Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, tehniku u.c.);

5.2.18. nodrošināt būvuzraugam būvuzraudzības veikšanu un nodrošināt iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas un citas vajadzīgās informācijas;

5.2.19. ievērot un izpildīt būvuzrauga vai būvinspektora atzinuma norādījumus.

5.2.20. nodrošināt tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju.

5.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu izpildes vietā.

5.4. Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina. 

6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pasūtītājam ir pienākums:

6.1.1. savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Būvuzņēmējam par Darbu izpildi;

6.1.2. organizēt Darbu pieņemšanu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darbu akceptēšanas Līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.2.Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1.pieaicināt būvuzraugu, projektēšanas, būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai;

6.2.2.vienpusēji apturēt būvniecību Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.3.jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai;

6.2.4.pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei un pirms Darbu pieņemšanas veikt izpildīto Darbu būvekspertīzi.

6.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Būvuzņēmēja būvdarbu vadītāja nomaiņu. Būvuzņēmējs veic būvdarbu vadītāja nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida pieprasījums.

6.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Būvuzņēmēja puses.

6.5. Pasūtītājs apņemas atļaut Būvuzņēmējam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos autoceļus materiālu piegādei.

7. BŪVUZRAUGA TIESĪBAS

7.1. Būvuzraugam ir tiesības:

7.1.1. apstiprināt Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

7.1.2. pārbaudīt, kā Būvuzņēmējs ievēro normatīvo aktu prasības būvniecības jomā;

7.1.3. pārbaudīt izpildīto Darbu un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību Līgumam un projektam;

7.1.4. un pārbaudīt būves, apsekot tās, pieprasīt paskaidrojumus un attiecīgos dokumentus no atbūvapskatīt Būvuzņēmēja;

7.1.5. būvniecības pārkāpumu konstatēšanas gadījumā dot atzinumu un norādījumus Būvuzņēmējam par to, kā novēršami pārkāpumi;

7.1.6. veikt citas darbības saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 303-3 „Būvuzraudzības noteikumiem”.

7.2. Ja vienas nedēļas laikā no atzinuma saņemšanas Būvuzņēmējs neizpilda Būvuzrauga atzinumā dotos norādījumus, tad Būvuzraugam ir tiesības griezties pie Pasūtītāja ar lūgumu apturēt būvniecību līdz laikam, kad atzinumā dotie norādījumi tiek izpildīti.

7.3. Būvuzrauga pieaicināšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktajiem darbiem, kā arī par būvprojekta un citu šajā līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu.

8. ATĻAUJAS

8.1. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.
8.2. Būvuzņēmējs  pēc līguma noslēgšanas  un  pēc Pasūtītāja pilnvarojuma  - 3 (trīs) dienu laikā uzsāk un veic visas darbības dokumentācijas iesniegšanai ,saskaņošanai  atbildīgajās iestādēs Būvatļaujas saņemšanai. 
9. APAKŠLĪGUMI

9.1. Būvuzņēmējs drīkst veikt apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no Līgumcenas nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Būvuzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

9.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmējam apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

9.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs apakšuzņēmēju nomaiņu veic bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, tad par katru šādu pārkāpumu no Būvuzņēmēja tiks ieturēts par labu Pasūtītājam līgumsods EUR 700,00 (septiņi simti euro) apmērā. 

9.4. Būvuzņēmējs patstāvīgi organizē nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veic izpildīto Darbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārto patstāvīgi. 

9.5. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veikto darbu kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem. Apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē neatbrīvo Būvuzņēmēju no saistībām vai atbildības attiecībā uz Līgumu. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas Līguma saistības.
10. LĪGUMA IZPILDES  GARANTIJAS,  APDROŠINĀŠANA

10.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus  bankas garantijas  un  apdrošināšanas sabiedrību līgumus, garantiju un   apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

10.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par  visu  būvdarbu līgumcenas summu..
10.1.2. Bankas  izsniegtu Līguma izpildes  garantiju,  kas  nav mazāka   par  25(divdesmit pieciem) % apmērā no Līgumcenas, kā garantijas saņēmēju norādot Pasūtītāju.

10.1.3. Apdrošināšanas  sabiedrības  izniegtu  Garantijas  perioda  garantiju  uz ( 24 kalendārie mēneši)    par summu, kas nav mazāka par 5 % (pieciem procentiem) no Līgumcenas, kā garantijas summas saņēmēju norādot Pasūtītāju.

10.2. Garantiju darbības ilgums
a)Noteikto punktā 10.1.1.    noteikto  apdrošināšanu    Būvuzņēmējs uztur spēkā visā būvdarbu  veikšanas laikā.   
 b) 10.1.2. punktā  noteikto garantiju Būvuzņēmējs uztur spēkā vēl 15(piecpadsmit) dienas  pēc objekta nodošanas eksplutācijā.

 c)  10.1.3. punktā noteikto  garantiju Būvuzņēmējs uztur spēkā no objekta nodošanas  ekspluatācijā   līdz garantijas termiņa beigām(24 mēneši) , garantijai  jābūt no Būvuzņēmēja puses neatsaucamai.
10.3. Līgumā noteiktos Darbus Būvuzņēmējs nedrīkst uzsākt un veikt bez Līguma 10.1.1. punktā. noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas.  Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentu oriģinālus vai apstiprinātas kopijas, vienlaicīgi uzrādot to oriģinālus. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības Būvuzņēmējam ir jāizdara ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas.

10.4. Līguma izpildes  garantija jāiesniedz Pasūtītājam  ne vēlāk  kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas..

10.5. Garantijas perioda garantija Pasūtītājam jāiesniedz ne vēlāk kā  10 (desmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

10.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja vainas dēļ, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai Būvdarbu visu risku apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Būvuzņēmējs uz sava rēķina, kā arī Būvuzņēmējs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

11. OBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ, BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

11.1. Izpildītie Darbi   tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā.

11.2. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad pēc būvuzrauga rakstveida akcepta saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu un objekts nodots eksplutācijā.
11.3. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu, vai 5 (piecu) dienu laikā rakstiski iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu aktu parakstīt.

11.4. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) nedēļu.

11.5. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt Līgumcenu, ja līgumslēdzēji ir vienojušies par cenu samazinājumu, vai vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, līgumslēdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto kvalitatīvo Darbu apjomu un to vērtību.

11.6. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina.

11.7. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošana un pieņemšana.

11.8. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt projekta autoru un neatkarīgus ekspertus, Darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.

11.9. Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

11.10. Būvuzņēmējs, pēc Būvdarbu pabeigšanas, ar aktu nodod Pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju. 

12. PUŠU ATBILDĪBA

12.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

12.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem,

12.3. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma uzsākšanas vai izpildes termiņus, tai skaitā Darbu izpildes laika grafikā norādītos būvdarbu izpildes starptermiņus, vai garantiju  un apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Pasūtītājs  var prasīt Būvuzņēmējam  maksāt  Pasūtītājam līgumsodu, bet ne vairāk kā  10 % apmērā  no  Līgumcenas.

12.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi  Izpildītājam  līgumā  noteiktos maksājumus, tad Izpildītājs var prasīt maksāt    Būvuzņēmējam līgumsodu , bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas.

12.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista apakšuzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 700,00 (septiņi simti euro) apmērā.

12.6. Gadījumā ja Būvuzņēmējs pārkāpj citus šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro) apmērā.

12.7. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Būvuzņēmējam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

12.8. Līgumsodu samaksa neatbrīvo no uzņemto saistību izpildes.
13. GARANTIJAS SAISTĪBAS

13.1. Būvuzņēmējs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 2 (divi)  gadi  no galīgā pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

13.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

13.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības un/vai trūkumus Darbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

13.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

13.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījuma Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 13.6. punkta noteikumi.

13.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

14. LĪGUMA IZBEIGŠANA

14.1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Būvuzņēmējam 7 (septiņas)  kalendāra dienas iepriekš, ja:

14.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas;

14.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

14.2.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana;

14.2.4. Būvuzņēmējs ir nodevis bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai darbu veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs;

14.2.5. ir pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Būvuzņēmēja bankrotu; 

14.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas.

14.4. Līguma laušana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

14.5. Izbeidzot Līgumu 14.1. – 14.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

Ja faktiski izpildīto Darbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

14.6. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa Būvzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Būvuzņēmēja līdzekļiem. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

15. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

15.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp līgumslēdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

15.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

16. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

16.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

16.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

16.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līguma vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.
17. KONTAKTPERSONAS

17.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: ____________________. 

17.2. Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses:_____________________, kuram ir tiesības rīkoties Būvuzņēmēja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz šo Līgumu.

18. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas jebkurā no Līguma daļām. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nav maināma kopējā Līguma summa, ja nemaina sākotnējo darba apjomu.

18.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

18.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad līgumslēdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad līgumslēdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes atlikšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no līgumslēdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

18.4. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.

18.5. Līgumam ir sekojoši pielikumi:


  
-  Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija,


 
 - Pielikums Nr.2 Darbu izpildes laika grafiks.



- Pielikums Nr.3 Finanšu piedāvājums.

18.6. Līgums noslēgts valsts valodā uz ____ lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku katram, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – Būvuzņēmēja un tam pievienoti Līgumā minētie pielikumi.

19. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:




BŪVUZŅĒMĒJS:

_______________________


____________________________

       (Vārds, uzvārds)



(Vārds, uzvārds)
Iepirkuma procedūra  „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” ID Nr.DŪ 2014/10
6. pielikums

Tehniskā specifikācija

„Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”.
Darba uzdevums un apjomi:
   1. Būvdarbus jāveic saskaņā ar SIA”1.618” izstrādāto tehnisko projektu” „Nojume dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija” Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” (pievienots papildus iepirkuma dokumentācijai ). Tehniskais projekts akceptēts   Dobeles novada pašvaldības būvvaldē 2014.gada 29.maijā Nr.8.5./53 .

2.Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, ievērojot 19.12.2006. MK noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7.pielikumus, Tehnisko projektu „Nojume dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija” un tehnisko specifikāciju (Nolikuma 6.pielikums) un darba organizāciju (Nolikuma 3.pielikums), kā arī ņemot vērā faktiskos darbu apjomus objektu apsekojot uz vietas dabā. Tehniskam piedāvājumam jāpievieno aizpildīta un pušu parakstīta objekta apsekošanas lapa (Nolikuma 4.pielikums).
3.Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu daudzumu sarakstā minētie, kā arī atbilst Projektam. Pretendents attiecīgajā tāmes pozīcijā norāda apzīmējumu „ekvivalents” un apraksta ekvivalenta īpašības nolikuma pielikumā dotajā veidnē „Darba organizācija”. Ekvivalenta atbilstību Projektu prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju sertifikātiem un Projekta autora atzinumu.

4.Līdz piedāvājuma iesniegšanai Pretendentam jāveic objekta apsekošana un jāizvērtē veicamo Darbu apjoms, ievērtējot pasākumus, kas veicami, lai kvalitāti varētu izpildīt Darbus. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes un objekta apsekošana notiks 2014.gada 3.septembrī plkst. 10.00 un 2014.gada 10.septembrī plkst.10.00. „Krīgeros”, Bērzes pagastā Dobeles novadā. Apsekošanas faktu apliecina objekta apsekošanas akts.
5.Pretendents ir atbildīgs par iesniegto piedāvājumu, ja arī piedāvājumā radušās kļūdas, nepareizi saprotot vai interpretējot Projektā noteiktās prasības. Visi apjomi un risinājumi, kuri doti Projektā, Pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas vai pēc līguma noslēgšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu tehnisko projektu.

6.Uzstādīt objektā būvtāfeli, izmēru, saturu un dizainu saskaņojot ar pasūtītāju, izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.

7.Materiālu komplektācija jāveic atbilstoši tehniskajam projektam, ražotāju un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem. 

8.Būvdarbu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos.

9.Darbu un materiālu apjomi jāizvērtē un jāiekļauj piedāvājumā saistībā ar tehniskā projekta dokumentāciju. 

10.Būvdarbi veicami, vadoties pēc būvdarbu apjomiem, autoruzrauga, Pasūtītāja, būvuzrauga (Pasūtītāja pārstāvja) norādījumiem. Konstrukciju, izstrādājumu vai iekārtu pielietošana pieļaujama tikai ar Būvuzrauga un Pasūtītāja akceptu.

11.Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrētā darba izpildei. 

12.Piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu, nederīgo konstrukciju un būvgružu aizvākšanai no objekta un izvietošanai atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas normām un maksām par elektrību, ūdeni, kanalizāciju un citiem pakalpojumiem visā būvdarbu laikā.

Vispārīgie nosacījumi:

13.Būvdarbu izpildes laikā Pretendentam Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību objektā. Nepieļaut nepiederošu personu iekļūšanu objektā.

14.Pretendentam jāpielieto tādi materiāli, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 24 mēnešiem. 

15.Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents.

16.Materiālu uzglabāšana ir Pretendenta uzdevums un pienākums, kas jāparedz piedāvājuma līgumcenā.

Nosacījumi par speciālistiem:

17. Nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 5 reizes nedēļā un kad vien nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. Nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos katrā būvsapulcē, tas ir, vienu reizi nedēļā.

       Darbu apjomos ir jāņem vērā:

18. Izmantojamie materiāli pirms iegādes, izmantošanas ir jāsaskaņo ar autoruzraugu, būvuzraugu un pasūtītāju.

19. Izstrādājot piedāvājumu Pretendentam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
20. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

21. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

22. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.

23.Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un materiāliem, saskaņojot ar projektētāju, pasūtītāju.
Darba apjomu saraksts

	
	
	
	

	Nr.
p.k.
	Veicamo darbu nosaukums
	Mēr- vienība .
	Daudzums.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 1.
	BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA
	 
	 

	1.1.
	Būvlaukuma uzturēšana, komandējuma izmaksas
	kompl.
	              1,00 

	 2.
	ZEMES DARBI
	 
	 

	2.1
	Asu nospraušana
	kompl.
	 1,00 

	2.2
	Būvbedres izrakšana, grunti nokraujot un planējot teritorijā
	m3
	          680,00 

	2.3
	Pamatu aizbēršana pēc betonēšanas (daļēji pievesta smilts)
	m3
	          400,00 

	2.4
	Dabīga smilts ar pievešanu
	m3
	          540,00 

	2.5
	Grunts planēšanas darbi ap konstrukcijām pēc izbūves veikšanas
	m3
	          120,00 

	 3.
	PAMATU BETONĒŠANA
	 
	 

	3.1
	Grunts blietēšana
	m2
	          200,00 

	3.2
	Šķembu pamatnes ierīkošana blietējot b=100mm
	m3
	            20,00 

	3.3
	 - šķembas 20/45mm
	m3
	            23,00 

	3.4
	Pabetonējuma izlīdzinošās kārtas veidošana zem pamatu konstrukcijām b=50mm, betons C10/15
	m3
	            15,00 

	3.5
	Veidņu uzstādīšana un demontāža
	m2
	          155,56 

	3.6
	 - veidņi
	m2
	          171,12 

	3.7
	 - palīgmateriāli
	kompl.
	              1,00 

	3.8
	Stiegrojuma sieta ierīkošana
	t
	              9,45 

	3.9
	 - stiegrojums B500B (uzrādīts tīrais - projektā redzamais betona apjoms bez rezerves)
	t
	            10,40 

	3.10
	 - palīgmateriāli
	kompl.
	              1,00 

	3.11
	Ieliekamo detaļu izgatavošna un uzstādīšana
	kompl.
	            14,00 

	3.12
	 - ieliekamās detaļas (PEIKKO cinkotas enkurskrūves vai ekvivalents)
	kompl.
	            14,00 

	3.13
	Pamatu betonēšana
	m3
	          105,27 

	3.14
	 - betona sūknis
	m/st
	            14,00 

	3.15
	 - betons C30/37, paredzēt hidropiedevu XC3 (uzrādīts tīrais - projektā redzamais betona apjoms bez rezerves)
	m3
	          106,00 

	3.16
	 - dziļumvibrators
	m/m
	              8,00 

	4. 
	ĒKAS METĀLA KARKASS (RAL 9007)
	 
	 

	4.1
	Metāla karkasa konstrukciju izgatavošana un piegāde
	t
	            21,27 

	4.2
	 - metāla konstrukcijas
	t
	            23,88 

	4.3
	 - palīgmateriāli (tai skaitā bultskrūves klase 8.8, ISO 4017)
	kompl.
	              1,00 

	4.4
	Konstrukciju apstrāde ar skrošu strūklu
	m2
	533,00 

	4.5
	Konstrukciju krāsošana, grunts kārta + aizsargkrāsojums (RAL 9007)
	m2
	          533,00 

	4.6
	Metāla konstrukciju montāža
	t
	            21,27 

	 5.
	JUMTS UN FASĀDES
	 
	 

	5.1
	Jumta z profilu ierīkošana
	t.m.
	          827,20 

	5.2
	 - Z profils (saskaņā ar ražotāja aprēķiniem apjoms var mainīties), piedāvāt apjomu pēc izvēlētā ražotāja
	t.m.
	          827,20 

	5.3
	Jumta apšūšana ar trapecveida loksnēm
	m2
	          907,00 

	5.4
	 - trapecveida loksnes RAL 7024 (Balex metal BTD45 vai ekvivalents)
	m2
	          907,00 

	5.5
	 - skrūves (Trapecveida lokšņu tonis, skaits pēc ražotāja norādēm)
	kompl.
	              1,00 

	5.6
	Fasādes daļēja apšūšana ar trapecveida loksnēm 
	m2
	          185,00 

	5.7
	 - trapecveida loksnes RAL 7024 (Balex metal BTD45 vai ekvivalents)
	m2
	          185,00 

	5.8
	Metāla konstrukcijas elements fasādes lokšņu stiprināšanai
	gab.
	            14,00 

	5.9
	 - nosegprofili, blīvējumi, profili un leņķi stiprināšanai
	kompl.
	              1,00 

	5.10
	Jumta tekņu un notekcauruļu montāža, B=150mm (RAL 7024)
	m
	          130,00 

	5.11
	Jumta tekņu un notekcauruļu montāžai nepieciešamie papildmateriāli
	kompl.
	              1,00 




Piezīmes: 
** Detalizētākas prasības konstrukciju materiāliem  un darbiem skatīt TP BK sadaļas                               lapā BK-02.

**  Pamatu izbūves laikā jāveic rezervuāru drenāžas vada darbības atjaunošana, rekonstruējot pārrakto posmu;

*** Esošā lietus kanalizācija  nedarbojas, pamatu izbūves laikā šķersojamos posmus demontēt.
� Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā .


� Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.
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