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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Dobeles novads atrodas Latvijas dienvidu daļā, kur Austrumkurzemes augstiene mijas ar Zemgales līdzenumu un robežojas ar Auces, Brocēnu, Jaunpils, Jelgavas, Tērvetes un Tukuma novadu. Dobeles pilsēta ir novada administratīvais centrs , kas atrodas apmēram 70 km uz dienvidrietumiem no Latvijas galvaspilsētas Rīgas.
Dobeles aglomerāciju veido Dobeles pilsēta un daļēji to ietverošo pagastu ciemu teritorijas: Auru pagasta Liepziedu un Rūpnieku ciemi, Krimūnu pagasta Ceriņu ciems, Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciems, Bērzes pagasta Šķibes un Miltiņu ciemi. Dobeles aglomerācijā  teritorijā dzīvo ~ 11 , 5 tūkstoši iedzīvotāju.
Objekti, kuros plānoti būvdarbi, atrodas Dobeles pilsētas un Bērzes pagasta Miltiņu ciema teritorijā. Darbu apjomi noteikti būvprojektā, pamatojoties uz tehniskajiem un ekonomiskajiem apsvērumiem, pašvaldības ieteikumiem un nepieciešamību sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām un LV standartiem.

Būvuzņēmējam jāveic visu darbi saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, kuras aprakstītas šajā dokumentā un izstrādāto tehnisko projektu. Gadījumos ,ja starp tehniskajām specifikācijām un tehnisko projektu ir pretrunas, tad priekšroka dodama tehnisko specifikāciju prasībām. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi savas kompetences ietvaros pirms izbūves veikšanas, par pielietoto risinājumu precizēšanu, kā arī izbūvētā atbilstību normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Saskaņā ar būvniecības līguma nosacījumiem, Būvuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

· jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi;

· darbu veikšanas projekta izstrādi;
· materiālu,iekārtu saskaņošanas veidnes(formas) saskaņošanu ar būvuzraugu un Pasūtītāju;
· liekās grunts atbērtņu vietu, materiālu, tehnikas novietošanas un glabāšanas vietu rakstveida saskaņošanu ar zemes īpašniekiem un pašvaldību, pēc darbu pabeigšanas noformēt abu pušu parakstītu apliecinājumu, par to, ka teritorija sakārtota un pretenziju nav un apliecinājumu iesniegšanu Pasūtītājam;
· pieslēguma izbūves novietojuma (katrā vietā) saskaņošanu ar katru zemes īpašnieku

· aprīkojuma un materiālu saskaņošanu ar Pasūtītāju, piegādi un uzstādīšanu;

· iekārtu piegādi un uzstādīšanu;
· darbu pārbaudēm;
· izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;

· Pasūtītāja personāla apmācību;

· Saistībām līguma izpildes periodā, līguma garantijas un defektu novēršanas periodā.
1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 
1.1. Būvprojekts
Tehnisko projektu „Ūdensvada tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” izstrādāja SIA „Firma L4”. Tehniskā projekta dokumentācija ir iekļauta Nolikuma B pielikumā. Tā ir pielikums šai tehniskajai specifikācijai, un visas dokumentācijā iekļautās prasības un punkti ir lasāmi un interpretējami kopā ar šīs specifikācijas prasībām. Iespējamo pretrunu gadījumā jāvadās no: 

· atbilstības standartu un likumdošanas prasībām; 

· tehniskajās specifikācijās iekļautajām prasībām; 

· prasībām, kuras iekļautas būvprojektā. 

Projekta darbu un materiālu apjomi iekļauti iepirkuma finanšu piedāvājuma veidnēs, kuras pretendentam jāaizpilda un, pārskatot projektu, jāpārliecinās, ka tajās ir iekļauti visi nepieciešamie darbu apjomi un materiāli. Finanšu piedāvājuma iekļautajās veidnēs katra pieminētā pozīcija satur nepieciešamo materiālu un veicamo darbu apjomu, tādejādi netiek atsevišķi izdalīti materiāli un darbu apjomi.

Objekts: „Ūdensvada tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”.

Plānots izbūvēt ~ 4.5 km ūdensapgādes ārējo inženiertīklus Dobelē un Miltiņu ciemā,  kur līdz šim nebija pieejami ūdensapgādes pakalpojumi.
Objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2018. gada 15. maijam (izbūve jāveic ne ilgāk kā ~7 mēnešu laikā, saskaņā ar iesniegto Darba izpildes grafiku)
Atrašanās vietas Dobelē - Robežu iela, Kooperācijas iela, Ceriņu iela, Spodrības iela, Jāņa iela, Nākotnes iela, Lauku iela, Virkus iela, Austrumu iela, Brīvības iela, Dzelzceļa iela; Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā - autoceļš P97 Lielkalni-Vērpīši un autoceļš P97 Ielejas.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” inženierbūvju iedalījuma grupās, objekts atbilst inženierbūvju II grupai (saskaņā ar noteikumiem šajā grupā ietilpst ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru, kas mazākas par 500 mm).

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikācija” inženierbūves lietošanas veids: kods 2222 – vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi.
Būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA „Izpēte” 2016. gada maijā un jūlijā veiktās topogrāfiskās izpētes materiāliem, 2016. gada maijā un jūnijā veiktās ģeotehniskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt maģistrālos ūdensapgādes tīklus PE OD160 mm, OD110 un OD63 mm, ūdensapgādes tīklu ēku pievadus PE OD32 mm.

Maģistrālos ūdensapgādes tīklus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas (caurduršanas) metodi, ēku pievadus un atzarus uz ugunsdzēsības hidrantiem – ar atklātas tranšejas metodi (izņemot māju pievadus uz īpašumiem Lauku ielā 1, 1A, 3, 3A, 3B, 5 un 7). 
Pēc būvniecības darbu veikšanas tiks veikta vides sakārtošana – atjaunoti ceļi un zaļā zona būvniecības darbu zonā. 
Būvuzņēmējam jāveic visu darbi saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, kuras aprakstītas šajā dokumentā un izstrādāto tehnisko projektu. Gadījumos, ja starp tehniskajām specifikācijām un tehnisko projektu ir pretrunas, tad priekšroka dodama tehnisko specifikāciju prasībām. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi savas kompetences ietvaros pirms izbūves veikšanas, par pielietoto risinājumu precizēšanu, kā arī izbūvētā atbilstību normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Saskaņā ar būvniecības līguma nosacījumiem, Būvuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

· jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi;

· darbu veikšanas projekta izstrādi;
· materiālu, iekārtu saskaņošanas veidnes (formas) saskaņošanu ar būvuzraugu un Pasūtītāju;

· liekās grunts atbērtņu vietu, materiālu, tehnikas novietošanas un glabāšanas vietu rakstveida saskaņošanu ar zemes īpašniekiem un pašvaldību, pēc darbu pabeigšanas noformēt abu pušu parakstītu apliecinājumu par to, ka teritorija sakārtota un pretenziju nav un  apliecinājumu iesniegšanu  Pasūtītājam;

· pieslēguma izbūves novietojuma (katrā vietā) saskaņošanu ar katru zemes īpašnieku;
· aprīkojuma un materiālu saskaņošanu ar Pasūtītāju,  piegādi un uzstādīšanu;

· darbu pārbaudēm;
· izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;

· saistībām līguma izpildes periodā, līguma garantijas un defektu novēršanas periodā.
1.2. Standarta specifikācijas
1.2.1. Būves izbūvējamas un ekspluatējamas atbilstoši saskaņotajiem Eiropas standartiem jomās, kur tādi noteikti, kā arī visiem LR spēkā esošajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām un pašvaldības izdotiem saistošajiem noteikumiem, ja tādi ir izdoti un attiecināmi uz veicamā darba apjomu. Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecīgi analogi standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs. Gadījumos, kad projekta izstrādē vai pie materiālu atlases ir jāņem vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas, izmantojamiem materiāliem ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā esošajai likumdošanai. Specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto normatīvu prasībām. 
1.2.2.
Ja Būvuzņēmējs piedāvā izmantot materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šeit iepriekšminētajiem standartiem, un Būvuzņēmējam ir jāsniedz izsmeļoša informācija pirms būvniecības uzsākšanas par atšķirībām starp minētajiem standartu veidiem. Pasūtītājs patur tiesības akceptēt vai noraidīt materiālus, kas izgatavoti atbilstoši standartiem un kurus Pasūtītājs, pēc saviem ieskatiem, nav akceptējis kā adekvātus. 

1.2.3. Visiem līguma ietvaros paredzētajiem darbiem un materiāliem jāatbilst šo tehnisko specifikāciju un standartu prasībām, kas norādīti šajā dokumentā, kā arī jābūt saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.

1.2.4. Piegādātajam aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti, un tam ir jānodrošina visaugstākā montāžas kvalitāte atbilstoši labākai izpildāmo darbu praksei. Celtniecībai, montāžai, materiāliem utt., jāatbilst sekojošu standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti prioritārā secībā:

· Saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN); 

· Latvijas Republikas standarti un/vai Latvijas būvnormatīvi; 

· Starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums, atbilst šeit norādītajiem; 

· Visi pārējie ar LR likumdošanu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir spēkā iepirkuma izsludināšanas laikā. 

1.2.5. Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un to elementu izbūve, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbi veicami atbilstoši būvnormatīviem un spēkā esošiem likumdošanas normatīvaktiem.

1.3.Atbilstība standartiem
Piegādātajām aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti, un tām ir jānodrošina visaugstākā montāžas kvalitāte atbilstoši labākai izpildāmo darbu praksei. Celtniecībai, montāžai, materiāliem utt., jāatbilst sekojošu standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti prioritārā secībā:

· Saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN); 

· Latvijas Republikas standarti un/vai Latvijas būvnormatīvi; 

· Starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums, atbilst šeit norādītajiem; 

· Visi pārējie ar LR likumdošanu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir spēkā iepirkuma izsludināšanas laikā. 

1.3.1.Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un to elementu izbūve, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbi veicami atbilstoši būvnormatīviem un spēkā esošiem likumdošanas normatīvaktiem.
1.4. Būvdarbu līguma ietvaros veicamie darbi

Atklāta konkursa “Atklātā konkursa “Ūdensvada tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” Nolikuma (Id.nr.DŪ 2017/10 pielikumā (B Pielikums) ir pievienota būvprojekta dokumentācija, kurā Būvuzņēmējs var iepazīties ar situācijas plānu un projektā veicamo darbu apjomiem.
Būvdarbu līgumā ir ietvertas viena ūdensvada būvdarbu komponente ar 2 (divām) būvdarbu apakškomponentēm. Katru komponenti veido vairākas lokālās tāmes. Pavisam kopā 13 (trīspatsmit) lokālās tāmes ar līguma ietvaros veicamo darbu apjomiem.
Komponenti Ū.1. Ūdenspagādes tīklu izbūve Bērzes pagasta Miltiņu ciemā, veido 2 (divas) lokālās tāmes, sekojoši:

1) Ū.1.1. Ūdensapgādes tīkli Miltiņos (Ū1 no Vē-ŪM-1 līdz Vē-ŪM-12);
2) Ū.1.2. Ūdensapgādes tīkli Miltiņos (Ū1 no Ie-ŪM-1 līdz Ie-ŪM-23).
Komponenti Ū.2. Ūdenspagādes tīklu izbūve Dobeles pilsētā, veido 11 (vienpatsmit) lokālās tāmes, sekojoši:

1) Ū.2.1. Ūdensapgādes tīkli Robežu ielā (Ū1 no Ro-ŪM-1 līdz La-ŪM-1 neieskaitot)
2) Ū.2.2. Ūdensapgādes tīkli Kooperācijas ielā (Ū1 no Ko-ŪM-1 līdz Ko-ŪM-75);
3) Ū.2.3. Ūdensapgādes tīkli Ceriņu ielā (Ū1 no Ko-ŪM-32 neieskaitot līdz Ce-ŪM-16)
4) Ū.2.4. Ūdensapgādes tīkli Spodrības ielā (Ū1 no Ko-ŪM-45 neieskaitot līdz Sp-ŪM-24)
5) Ū.2.5. Ūdensapgādes tīkli Jāņu ielā (Ū1 no Ro-ŪM-24 neieskaitot līdz Ko-ŪM-50 neieskaitot);
6)  Ū.2.6. Ūdensapgādes tīkli Nākotnes ielā (Ū1 no Ko-ŪM-56 neieskaitot līdz La-ŪM-3 neieskaitot);
7) Ū.2.7. Ūdensapgādes tīkli Lauku ielā (Ū1 no La-ŪM-1 līdz La-ŪM-21);
8) Ū.2.8. Ūdensapgādes tīkli Virkus ielā (Ū1 no La-ŪM-5 neieskaitot līdz Ko-ŪM-61 neieskaitot);
9) Ū.2.9. Ūdensapgādes tīkli Austrumu ielā (Ū1 no Au-ŪM-1 līdz Au-ŪM-11);
10) Ū.2.10. Ūdensapgādes tīkli Brīvības ielā (Ū1 no Br-ŪM-1 līdz Br-ŪM-9);
11) Ū.2.11. Ūdensapgādes tīkli Dzelzceļa ielā (Ū1 no Dz-ŪM-1 līdz Dz-ŪM-3)
1.5.Darbu izpildes vieta
Dobeles aglomerācija atrodas Dobeles novadā. Dobeles novads atrodas Latvijas dienvidu daļā, kur Austrumkurzemes augstiene mijas ar Zemgales līdzenumu un robežojas ar Auces, Brocēnu, Jaunpils, Jelgavas, Tērvetes un Tukuma novadu. 
Dobeles pilsēta ir novada administratīvais centrs, kas atrodas apmēram 70 km uz dienvidrietumiem no Latvijas galvaspilsētas Rīgas.
Dobeles aglomerāciju veido Dobeles pilsēta un daļēji to ietverošo pagastu ciemu teritorijas- Auru pagasta Liepziedu un Rūpnieku ciemi, Krimūnu pagasta Ceriņu ciems, Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciems, Bērzes pagasta Šķibes un Miltiņu ciemi. 
Projektā veicamo darbu izpildes vieta atrodas Dobeles aglomerācijā, Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā. 
1.4. Situācijas plāns un būvprojekts 

1.4.1.Nolikuma pielikumā (B Pielikums) ir iekļauts būvprojekts, kurā Būvuzņēmējs var iepazīties ar situācijas plānu un plānotajiem darba apjomiem.
1.4.2. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka pirms būvniecības darbu veikšanas iepazīstas ar reālo situāciju dabā un veic savus darbus atbilstoši šai situācijai. Pasūtītājs organizē objektu apsekošanas sanāksmi, kurā būvniekam ieteicams piedalīties, jo tas nepieciešams piedāvājuma sagatavošanai.
1.5.Zemes lietošanas tiesības apliecinošie dokumenti
1.5.1. Būvuzņēmējam, realizējot projektu, jāpārliecinās par zemes lietošanas tiesības apliecinošo dokumentu esamību visiem zemes gabaliem, kas paredzēti būvniecībai (ir iekļauti būvprojektā), kā arī par teritorijas izmantošanas prasībām un ierobežojumiem.
1.5.2.Gadījumā, ja nepieciešams būvdarbu tehnoloģiskām vajadzībām (tehniskas izvietošana būvdarbu laikā, būvniecība blakus esošajiem īpašumiem u.t.t), tad Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie skaņošanas darbi ar zemju īpašniekiem un jāpiedāvā Pasūtītājam alternatīvi risinājumi skaņojumu neiespējamības gadījumā.
1.6.Tehniskie noteikumi, Pasūtītāja īpašie noteikumi, nodrošināmās garantijas.
1.6.1. Izstrādājot būvprojektu tika pieprasīti un saņemti tehniskie noteikumi no noteiktajām institūcijām, un plānošanas un arhitektūras uzdevums. Minētie noteikumi atrodami izstrādātajā būvprojektā. Izsniegtie tehniskie noteikumi un arhitektūras un plānošanas uzdevums ir saistoši Būvuzņēmējam piedāvājuma sagatavošanas un līguma realizācijas laika. 

1.6.2.Gadījumos, kur būvdarbu laikā var būt nepieciešamas jebkādas papildus atļaujas, licences, saskaņojumi vai tml., kas izriet no kādas Darbu daļas būvprojekta, Būvuzņēmējam ir jāsaņem attiecīgā atļauja no atbildīgās iestādes un, pirms tiek uzsākti būvdarbi attiecīgajā Darbu daļā, jāiesniedz tā Būvuzraugam. 

1.6.3.Papildus Pasūtītājs nosaka īpašos noteikumus, kuri jāievēro veicot būvdarbu sagatavošanu, materiālu izvēli un būvniecību, garantiju nodrošināšana: 

1.6.3.1.Būvuzņēmējam obligāti ir jāievēro Dobeles novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošie noteikumi Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā„ (skatīt www.dobele.lv)
1.6.3.2.Pirms materiālo vērtību demontāžas darbu Būvuzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju par utilizējamo un atgūstamo materiālu vienībām.

1.6.3.3.Demontētās aku lūkas, lietošanai derīgo armatūru un veidgabalus, kā arī citi atgūtie materiāli ar nodošanas – pieņemšanas aktu nododami Pasūtītājam – SIA”DOBELES ŪDENS”, Noliktavas ielā 5, Dobelē.
1.6.3.4.Tīklu izbūves laika plānojumu saskaņot ar Dobeles novada pašvaldības ielu rekonstrukcijas darbu plāniem.

1.6.3.5.Veicot ūdensvada un dezinfekciju un hidrauliskās pārbaudes pieaicināt SIA ‘’DOBELES ŪDENS’’ pārstāvi.
1.6.3.6. Būvniekam jānodrošina garantijas objektā veiktiem būvdarbiem, iebūvētiem materiāliem un uzstādītām iekārtām:

a)Izpildīto būvdarbu minimālais garantijas termiņš ne mazāks kā 3 gadi jeb 36 mēneši 
b) Būvmateriālu kvalitātes garantijas minimālais termiņš – ne mazāks kā 5 gadi jeb 60 mēneši, 
Garantiju periods tiek noteikts sākot ar nākamo dienu pēc tam, kad ir saņemts Dobeles novada būvvaldes akts par attiecīgā objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
Būvnieka izsniegtās garantijas apliecinājuma veidā noformējamas rakstiski ar paraksttiesīgās personas akceptu.
Būvuzņēmējam jāuztur spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visā būvdarbu līguma izpildes laikā un garantijas laika periodā par visu līguma summu (ar PVN). 
Būvuzņēmējam 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Bankas izsniegta Līguma izpildes garantija, kas nav mazāka par 20 (divdesmit) % no Līgumcenas un kā garantijas saņēmēju norādot Pasūtītāju.
Būvuzņēmējam līdz objekta nodošanai ekspluatācijā vai gala rēķina iesniegšanai jāiesniedz Bankas izsniegtu Garantijas perioda garantiju (36 kalendārie mēneši) par summu, kas nav mazāka par 5 % (pieciem procentiem) no Līgumcenas, kā garantijas summas saņēmēju norādot Pasūtītāju (bez PVN).
1.7. Topogrāfiskā izpēte

1.7.1. Būvprojekta izstrādes laikā veikti topogrāfiskās izpētes darbi un saskaņoti ar Pasūtītāju. Tomēr Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo topogrāfiskās izpētes datu atbilstības pārbaudi un jebkādu neskaidrību novēršanu pirms būvdarbu uzsākšanas. 

1.7.2. Esošās topogrāfiskās izpētes rezultāti pievienoti būvprojektā.
1.8. Ģeotehniskā izpēte

1.8.1.Būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA „Izpēte” 2016. gada maijā un jūlijā veiktās topogrāfiskās izpētes materiāliem, 2016. gada maijā un jūnijā veiktās ģeotehniskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.

1.8.2.Izstrādājot būvprojektu, tika ņemta vērā informācijas par sekojošiem projektiem, kuri izstrādi būvprojekta teritorijā:

· Būvprojekts “Ūdens novades kolektora izbūve Spodrības ielā, Dobelē, Dobeles novadā”, izstrādātājs SIA “Rūķis AG”,;

· Būvprojekts “Ūdens novades kolektora izbūve, Dobelē, Dobeles novadā”, izstrādātājs SIA “Rūķis AG”.

· Būvprojekts “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”, izstrādātājs SIA “Firma L4”, 2016. gads

1.8.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka izstrādājot piedāvājumu un uzsākot būvdarbus ir iepazinies ar esošo situāciju un pilnībā rēķinās ar esošajiem ģeotehniskajiem apstākļiem.

2. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS
Būvuzņē​mē​ja dar​bu ap​jo​mā ir jā​iet​ver (bet ne ie​ro​be​žo​jo​ši) strād​nie​ku no​dro​ši​nā​ša​na ar aprīkojumu, apa​ra​tū​ru un ma​te​ri​āliem, kas ne​pie​cie​ša​mi, lai veik​tu nojaukšanas un vie​tas at​tī​rī​ša​nas dar​bus, rak​ša​nas, bez tranšejas izbūves, grunts​ūdens at​sūk​nē​ša​nas, aiz​bēr​ša​nas dar​bus, uz​bē​ru​mu ie​rī​ko​ša​nu, lie​kās grunts iz​ņem​ša​nu un trans​por​tē​ša​nas dar​bus, ie​vie​to​tas un uz​stā​dī​tas ne​pie​cie​ša​ma​jā augs​tu​mā vi​sas pa​ze​mes cau​ruļ​va​du sis​tē​mas ko​pā ar veid​ga​ba​liem (ie​skai​tot aiz​bīd​ņus utt.) un pa​pild​ie​rī​cēm, pie​slē​gu​miem eso​ša​jiem pa​ze​mes cau​ruļ​va​diem, iz​man​to​jot cau​ru​ļu ap​val​kus ar vi​sām kon​struk​ci​jām un at​bal​stiem, cau​ruļ​va​du pār​bau​di un dez​in​fek​ci​ju, lī​dzi​nā​ša​nas darbus, ce​ļu un ie​tvju se​gu​ma at​jau​no​ša​nu (vai re​kon​struk​ci​ju), lie​kās grunts aiz​ve​ša​nu, vie​tas sa​kop​ša​nu, te​ri​to​ri​jas lab​ie​kār​to​ša​nu, un vi​sus ar to sais​tī​tos dar​bus, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai saskaņā ar būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai.
Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās vieta dabā. Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslās, kur projektējamā ūdensvada sistēma šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām.
Specifikācijas un rasējumi, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms darbu veikšanas projekta iesniegšanas Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes komunikācijām: esošo ūdens, kanalizācijas un lietus kanalizācijas vadu, kanalizācijas spiedvadu, elektrības, sakaru kabeļiem, drenāžas sistēmām, kā arī jebkurām citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties.

Pievienojoties esošajiem tīkliem, pirms darbu uzsākšanas, precizēt to iebūvēs dziļumu dabā uz vietas, veicot komunikāciju atšurfēšanu un precīzi noteikt ūdensvada cauruļu virsmu atzīmes, esošo cauruļvadu materiālu un diametrus un citus parametru, kas ir būtiski materiālu iegādei, savienošanai ar esošajām caurulēm. Pirms darbu uzsākšanas visi būvdarbi un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2.1. Inženiertehniskā apsekošana

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par papildus tehnisko apsekošanas veikšanu, kas varētu būt nepieciešama darbu veikšanai un darbu apjomu precizēšanai, kā piedāvājuma sagatavošanas laika, tā arī būvdarbu realizācijas laikā. 

2.2. Piekļūšana būvlaukumiem

2.2.1. Būvmateriālu un iekārtu piegāde projekta teritorijā ir iespējama pa autoceļu. Būvuzņēmējs var pats organizēt citu piekļūšanu būvlaukumiem, bet par visiem paredzētajiem piekļuves pasākumiem jāsaņem Pasūtītāja apstiprinājums. 

2.2.2. Būvdarbi nedrīkst nepamatoti kavēt citu pakalpojumu sniegšanu, piekļūšanu pie esošajām ēkām vai traucēt regulāro satiksmes plūsmu. 

2.2.3. Būvuzņēmējs atbild par visiem pagaidu piekļūšanas ceļiem un darbiem to nodrošināšanai, kā arī nepieciešamajiem pieslēgumiem adekvāta pakalpojumu līmeņa un satiksmes plūsmas nodrošināšanai. 

2.2.4. Būvuzņēmējs atbild par būvmateriālu un iekārtu piegādi būvlaukumā un būvgružu transportēšanu uz izgāztuvēm. 

2.2.5. Būvuzņēmējs pilnībā atbild par būvdarbu organizēšanu sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem un visām nepieciešamajām valsts un pašvaldības institūcijām.

2.3. Darbu izpildes programma, darbu aizsardzības plāns, iedzīvotāju informēšana un objekta pieņemšanas – nodošanas procedūra 

2.3.1. Darbu izpildes programma. 

2.3.1.1. Būvuzņēmējam jāplāno darbu izpildes programma un savi resursi, lai nodrošinātu katras projekta daļas pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši 
2.3.1.2. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam detalizēta Būvdarbu izpildes programma, kas izstrādāta saskaņā ar iepirkumā pieprasīto būvdarbu pabeigšanas termiņu, tehnisko projektu un šīm tehniskajām specifikācijām. Būvuzņēmējam ir jāņem vērā Latvijas Republikas teritorijā valdošie klimatiskie apstākļi. Būvuzņēmējam ir jāparedz pietiekami resursi darbu izpildei.
2.3.1.3. Nekādos apstākļos nedrīkst pārtraukt darbus un atstāt nepabeigtu kādu ielas posmu pirms ziemas perioda iestāšanās. Darbu nepabeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējam jāizbūvē pagaidu cietais segums brauktuves daļā, ko pavasarī par saviem līdzekļiem pārbūvē atbilstoši izsniegtajiem tehniskajam noteikumiem. 

2.3.1.4.Uzņēmējam regulāri jāveic būvdarbu foto fiksācija. Uzņēmējam katru mēnesi jāiesniedz CD ar digitālām fotogrāfijām. Fotogrāfijas ir SIA “DOBELES ŪDENS” īpašums, tādēļ nedz drukātā, nedz arī faila formātā tās nedrīkst tikt nodotas kādas citas personas vai personu rokās, izņemot, ja tam dota rakstiska Pasūtītāja atļauja. 
2.3.2. Darbu veikšanas projekts.

2.3.2.1. Darbu veikšanas projektā jānorāda informācija: 

· Biroja telpu, dažādu materiālu un iekārtu uzglabāšanai paredzētu noliktavu, ko Būvuzņēmējs ir paredzējis izmantot, atrašanās vieta, platība utt. 

· Būvuzņēmēja piedāvātie risinājumi un utilizācijas vietas tranšeju utt. atūdeņošanas rezultātā uzkrātā ūdens utilizācijai. 

· Satiksmes organizācijas plāns, kas saskaņots ar novada atbildīgajiem dienestiem t.sk., informācija par apvedceļiem, kurus plānots izmantot satiksmes novirzīšanai, lai netraucētu Darbu izpildi, kā arī par plānotajiem darba drošības pasākumiem, sabiedrības informēšanas pasākumiem, informatīvās tikšanās ar iedzīvotājiem utt. 

· Metožu, kādas paredzēts izmantot būvdarbu veikšanai, apraksts. 

· Detalizēts Darba drošības plāns, kurā ir atrunāta kārtība iespējamo negadījumu novēršanai Darbu izpildes laikā, t.sk., paredzēta darba drošības inženiera štata vienība utt. 

· Būvuzņēmēja būvtāfeles noformējums un attēlojumā unformācija uz tās .

· Informācija par plānotiem ūdens padeves atslēgumiem, iedzīvotāju informēšanas kārtība par ūdens padeves pārtraukumiem. 

· Cita informācija, kas nepieciešama pēc būvuzrauga pieprasījuma vai pēc Būvuzņēmēja ieskatiem. 

2.3.2.2. Darbu veikšanas projekts (DVP) Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam saskaņošanai 3 (trīs) eksemplāros. Tāpat Darbu veikšanas projekts iepriekš jāsaskaņo ar Dobeles novada pašvaldības Komunālo nodaļu un citām institūcijām.  DVP  jāveic jebkādi grozījumi vai papildinājumi, kurus pamatoti pieprasa Būvuzraugs vai Pasūtītājs. No brīža, kad Būvuzraugs saskaņo minēto projektu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina pilnīga šī projekta izpilde. Jebkādas izmaiņas savā darbībā Būvuzņēmējs var veikt tikai ar iepriekšēju rakstisku Būvuzrauga atļauju.
2.3.3. Darbu aizsardzības plāns 

Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam Darbu aizsardzības plānu būvdarbiem saskaņošanai vismaz 7 (septiņas) dienas pirms jebkādām plānotām celtniecības aktivitātēm būvlaukumā. Darbinieku aizsardzības plānā jāietver, taču to nedrīkst ierobežot:

· Celtniecības riska novērtēšanas un kontroles pasākumi;

· Organizēšanas un vadības sagatavošanās darbi plāna īstenošanai;

· Atbilstoši noteiktas drošības prasības.

2.3.3.1. Būvuzņēmējam 7 (septiņu) dienu laikā no līguma noslēgšanas Būvuzraugam jāiesniedz Organizatoriskā tabula, informācija par Būvuzņēmēja pārstāvi un citiem vadošajiem darbiniekiem - to darba apraksti, adreses, telefona un faksa numuri. Būvuzraugam nekavējoties jāpaziņo, ja tam sniegtā informācija mainījusies.

2.3.3.2. Būvuzņēmējam jebkuri darbi jāveic, jāpārbauda un jānodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk traucētu esošo ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas sistēmu, kā arī iespēju robežās nepiesārņotu un nebojātu apkārtējo vidi un traucētu iedzīvotājus. 
2.3.3.3. Lai iedzīvotāji būtu informēti par notiekošo, būvdarbu veicējam 5 (piecas) darba dienas pirms darbu uzsākšanas katrā projekta daļas teritorijā ( Dobelē un Miltiņu ciemā) ir obligāti jāveic iedzīvotāju informēšana publicējot paziņojumus vietējā laikrakstā „Zemgale, ievietojot informāciju Pasūtītāja un Dobeles novada pašvaldības interneta vietnēs www.dobelesudens.lv, www.dobele.lv) par būvdarbu teritoriju, termiņiem, ūdens padeves iespējamajiem traucējumiem un satiksmes kustības ierobežojumiem objekta teritorijā un pie objekta pieguļošajās teritorijās.
2.3.3.4. Veicot izbūves darbus, gadījumos, ja tiek plānoti pārtraukta dzeramā ūdens padeve Patērētājiem līdz 8 h, tad Būvuzņēmējam savlaicīgi iesniedzot rakstisku iesniegumu, no Pasūtītāja un Būvuzrauga ir iepriekš jāsaņem rakstiska piekrišana un atļauja.
2.3.3.5. Būvuzņēmējam ir vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš jāpaziņo Būvuzraugam un Pasūtītājam par visiem plānotajiem piegādes pārtraukumiem, kas pārsniedz 24 stundas. Parasti piegādes pārtraukumi nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Tomēr, ja tiks apstiprināts pārtraukums, kas pārsniedz 24 stundas, tad Būvuzņēmējs nodrošina, ka attiecīgajiem patērētājiem tiek nodrošināta alternatīva UK pakalpojumu piegāde.

2.3.3.6. Būvuzņēmējs atbild par jebkuru atbilstošu, iepriekš saskaņotu ar Būvuzraugu un Pasūtītāju un savlaicīgu paziņojumu ievietošanu vietējā laikrakstā „Zemgale“, Pasūtītāja un Dobeles novada pašvaldības interneta vietnēs (www.dobelesudens.lv ,  www.dobele.lv)
2.3.4. Objekta nodošanas ekspluatācijā procedūra.
2.3.4.1. Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāiesniedz nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvuzņēmējam ir jāplāno izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Dobeles novada būvvaldē vismaz tādā termiņā, lai ilgākais, divas pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjektu var nodot ekspluatācijā. Objektu nodošana veicama saskaņā ar Latvijas Republikā un pašvaldībā spēkā esošajiem normatīviem ne vēlāk kā Līgumā norādītajos termiņos. 

2.3.4.2. Būvuzņēmējam ne vēlāk kā 14 dienas pirms plānotās ekspluatācijā nodošanas datuma, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam un Dobeles novada pašvaldības būvvaldē objekta izpilddokumentācija. Dokumentāciju iepriekš ir pārbaudījis un apstiprinājis Būvuzraugs un Pasūtītājs. Objekta izpilddokumentācijā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem: 

· Saskaņotām izpildshēmām digitālā DWG formāta; 

· Ražotāju sertifikātiem, kas apliecina izmantoto materiālu un aprīkojuma atbilstību specifikācijas prasībām; 

· Spiediena, dezinfekcijas un visu citu veikto testu rezultātiem, kas apliecina, ka objekta izbūve ir veikta atbilstoši prasībām; 

· Segto darbu aktiem; 

· Būvuzrauga sertifikātiem, kas apliecina, ka Būvuzrauga pārstāvji ir sertificējuši pabeigtos Darbus; 

· Būvdarbu atskaitēm, būvuzraudzības žurnāliem, autoruzraudzības žurnāliem; 

· Jebkurai citai informācijai, ko pieprasa būvvalde un Pasūtītājs; 

· Grunts sablīvēšanas testi; 

· Atzinums no Pasūtītāja un pārejām pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Atzinumiem jābūt saskaņotiem. 

2.3.4.3. Tiek sasaukta Darbu pieņemšanas komisija (kuras sastāvā tiek iekļauti Pasūtītāja, Būvuzrauga, Būvuzņēmēja un Autoruzrauga pārstāvji), kas veic objekta pārbaudi dabā, un Būvuzņēmējam ir jānovērš jebkuri defekti, ko objekta pārbaudes laikā konstatē iepriekšminētā komisija. No Būvuzņēmēja tiek gaidīta aktīva līdzdalība objektu pieņemšanas - nodošanas procesā, kas nozīmē, ka Būvuzņēmējam ir savlaicīgi jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam saskaņošanai objektu izpildshēmas, jānovērš jebkuri Būvuzrauga un Pasūtītāja konstatētie defekti, kā arī jāievēro jebkuras citas pamatotas Būvuzrauga vai Pasūtītāja prasības. 

Garantijas periods iestājas no datuma, kad tiek parakstīts  objekta pieņemšanas – nodošanas akts. No būvuzņēmējiem tiek prasīts sagatavot garantijas pasākumu aprakstu, t.sk. reaģēšanas laiku un atbildīgās personas.  Ne vēlāk kā 14 dienas pirms plānotās ekspluatācijā nodošanas datuma, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz  Pasūtītājam un  Dobeles novada pašvaldības  būvvaldē  objekta izpilddokumentācija. 
2.3.4.4. Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās ūdensapgādes sistēmas pārbaudes. Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvniecības laikā būvuzņēmējam jānodrošina objekta fotofiksācija. Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos) Pasūtītājam.
2.4. Atskaites, to sagatavošana un iesniegšana, sanāksmju organizācija 
Būvuzņēmējam ir jāiesniedz iknedēļas izpildes atskaites saskaņā ar līgumu un definētajām prasībām šajās tehniskajās specifikācijās. Iknedēļas atskaišu veidnes formas jāsaskaņo un atskaites jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam apstiprināšanai. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma jāsagatavo citas nepieciešamās atskaites, kā arī atskaites, kas var būt nepieciešamas saistībā ar Būvuzņēmēja izmantoto būvdarbu tehnoloģiju. Šajās atskaitēs jānorāda darbu izpildes vieta un darbu veids, kādus paredzēts veikt attiecīgajā laika posmā. Minētās darbu atskaites ir jāiesniedz savlaicīgi pirms attiecīgā pārskata perioda iestāšanās. Būvuzņēmējam obligāti ir jāpiedalās darba sanāksmēs, kā arī iknedēļas tehniskajās sanāksmēs, un citās sanāksmes (saistībā ar līguma izpildi) pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

2.4.1. Iknedēļas atskaites

Katras iknedēļas atskaitei, kā minimums jāsatur (bet nav jāaprobežojas ar): 

· Iepriekšējā nedēļā paveiktie darbi un atbildīgās personas; 

· Plānotie darbi nākamajās divās nedēļās un atbildīgās personas par to veikšanu; 

· Atskaites periodā atrisinātās problēmas un to risinājumi;

· Iepriekšējos periodos identificētās un līdz atskaites periodam neatrisinātās problēmas (t.sk. jebkādu resursu tūkums) un to risinājumi, atbildīgās personas; Atskaites periodā identificētās problēmas (t.sk. jebkādu resursu tūkums), to risinājumi, atbildīgās personas par problēmu risināšanu;Komentāri par darbu grafika atbilstību kopējam laika grafikam; 
Atskaites identifikācijas numurs, kurš viennozīmīgi identificē projektu un atskaiti, kā arī atskaites periodu. Numerāciju iepriekš saskaņot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju.

2.4.1.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma atskaitēs projekta realizācijas laikā var tikt iekļautas papildus prasības par atskaišu formu un saturu.

2.4.1.2. Atskaites no Būvuzņēmēja puses apstiprina Līgumā nominētais atbildīgais Būvdarbu vadītājs. 

2.4.1.3. Jebkura veida atskaite jāiesniedz vismaz 3 (trīs) oriģinālos eksemplāros, ja vien Būvuzraugs un Pasūtītājs nav norādījuši citādāk. 
2.5. Izpildītie darbi un izpildshēmas
2.5.1. Tikai par izpildītiem darbiem var tikt pieprasīti kārtējie maksājumi atbilstoši darbu izpildes līgumam. Par izpildītiem darbiem uzskatāmi tikai tādi darbi, kuri ir kvalitatīvi pabeigti un par kuriem ir sastādītas kvalitatīvas un atbilstošas izpildshēmas šo tehnisko specifikāciju izpratnē. Izpildītājs 1 reizi mēnesī līdz 5.datumam Pasūtītājam iesniedz būvuzrauga izskatītu un akceptētu pārskatu un būvdarbu izpildes formas( formas Nr.2) par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem darbiem objektā. 
2.5.2. Par kvalitatīvi pabeigtiem darbiem, pieņemot izpildītos darbus kārtējā maksājuma vajadzībām, uzskata darbus, kurus pabeidzot, ir pabeigts konkrēto būvdarbu tehnoloģiskais cikls un nākamais būvdarbu cikls nespēs ietekmēt (vai spēj minimāli ietekmēt) iepriekšējā būvdarbu ciklā veikto būvdarbu kvalitāti. (tehnoloģisko ciklu piemēram, inženierkomunikāciju (U) izbūve (t.sk. tranšejas aizbēršana), seguma atjaunošana, labiekārtošana utt.) un sastādīta atbilstoša kvalitatīva izpildshēma. 

2.5.3. Izpildītos darbu apjomus pārbauda un apstiprina Būvuzraugs un Pasūtītājs.
2.5.4. Būvuzņēmējam ir jāsagatavo kvalitatīvas objekta izpildshēmas, attēlojot izbūvētos ūdensapgādes tīklus, norādot citu komunikāciju šķērsojumus ar augstuma atzīmēm, visas attiecīgās augstuma atzīmes, noslēgarmatūru, māju pievadu pieslēguma vietas informāciju par izbūvētajām komunikācijām, citām būvēm. Lai nodrošinātu kvalitatīvu objekta izpildshēmu sagatavošanu tās jāuzsāk gatavot pirms iebūvēto cauruļvadu, ēku pievadu tranšeju aizbēršanas. 

2.5.5. Izpildshēmas sagatavojamas, izmantojot DWG. Izpildshēmas sagatavojamas, par pamatu izmantojot līgumā iekļauto projektu, veicot tajā izmaiņas un papildinājumus atbilstoši faktiski veiktajiem būvdarbiem. Izpildshēmu sagatavošanas standartiem ir jābūt pilnībā atbilstošiem līguma projekta rasējumiem. 

2.5.6. Saskanā ar LR likumdošanu, visām izpildshēmām ir jābūt saskaņotām ar attiecīgajiem atbildīgajiem valsts un pašvaldības dienestiem un iestādēm, un tās jāiesniedz Pasūtītājam. Pēc objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam izpildshēmas arī elektroniskā formātā DWG.. No šī brīža izpildshēmas un pārbaužu testi pārriet Pasūtītāja īpašumā.

2.6. Būvtāfeles

2.6.1. Būvuzņēmējam ir jāuzstāda vismaz 2 būvtāfeles darbu veikšanas vietās (Dobelē un Miltiņu ciemā), kurās notiks būvdarbi
2.6.2. Būvtāfeles Būvuzņēmējs demontē pēc objekta nodošanas. Būvtāfeles novietojums, saturs un izmēri pirms uzstādīšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, kā arī vietējo pašvaldību.

2.7. Augstuma atzīmes un objektu izvietojuma noteikšana dabā

2.7.1. Būvuzņēmējs atbildīgs par pareizu visu šī līguma ietvaros izbūvējamo Darbu objektu nospraušanu dabā, t.sk., kur tas ir nepieciešams, objektu izvietojuma dabā parametru aprēķināšanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par izvietojuma parametru pareizības pārbaudi pirms darbu uzsākšanas. 

2.7.2. Pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāveic būvlaukuma vietas izpēte, lai pārbaudītu būvdarbu projektu pareizību, iepazītos ar esošajām virszemes un pazemes struktūrām, ēku robežām, cauruļvadu pieslēgumu vietām utt. 

2.7.3. Būvuzņēmējam ir jāsagatavo digitālā formā detalizētas izpildshēmas visiem projekta ietvaros izbūvētajiem objektiem. Pirms tiek uzsākta tranšeju aizpildīšana, ir jāveic visu izbūvēto pazemes cauruļvadu tīklu u.c. komunikāciju uzmērīšana, un jāsagatavo shēmas, norādīt visus nepieciešamos datus un mērījumus, kam ir jābūt pietiekami precīziem, lai uz to pamata būtu iespējams sagatavot objektu izpildhēmas. Izpildshēmas sagatavojamas atbilstoši LR likumdošanai attiecībā uz katra atsevišķā būvdarbu objekta pieņemšanu un nodošanu par tā ekspluatāciju atbildīgajam valsts vai pašvaldības dienestam un šo tehnisko specifikāciju prasībām.
2.7.4. Uzmērījumi dabā veicami saskaņā ar LR LKS-92 koordinātu sistēmu un Baltijas augstuma atzīmju sistēmu. Kontrolpunktiem, kas tiks izmantoti iekārtu nospraušanā ir jābūt saistītiem ar Latvijas koordinātu sistēmu LKS92 un Baltijas līmeņa sistēmu.
2.8. Darba laiks

2.8.1. Standarta darba laiks ir no 08.00 līdz 17.00 darbadienās, t.i., no pirmdienas līdz piektdienai, par ko Būvuzņēmējs informē, uzsākot darbus.

2.8.2. Darbu veikšana ārpus noteiktā darba laika ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja un Būvuzrauga savlaicīgu pieprasītu rakstisku atļauju. Nav atļauts veikt darbus oficiāli noteiktajās svētku dienās, izņemot gadījumos, kad tas ir iepriekš rakstiski saskaņots ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Darbu veikšana nakts laikā ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un tikai Būvuzrauga klātbūtnē.
2.9. Esošo būvju/komunikāciju aizsardzība

2.9.1. Darbu izpildes gaitā ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu iespējamos bojājumus esošajām būvēm, komunikāciju tīkliem utt. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādiem nodarītiem bojājumiem, kas radušies Būvuzņēmēja darbības rezultātā. 

2.9.2. Esošās komunikācijas var radīt kavējumus un sarežģījumus, veicot līgumā noteiktos būvdarbus. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams veikt vietas izpēti, lai noteiktu minēto komunikāciju atrašanās vietu. Vietas izpētes ietvaros tiek veikti kontrolrakumi un šķērsgriezuma tranšejas, savukārt, rakšanas darbi veicami manuāli, nepieciešamības gadījumā izmantojot pneimatiskus darbarīkus. Vietas izpētes vajadzībām ir aizliegts izmantot mehāniskas iekārtas. Turklāt, Būvuzņēmējam ir jāievēro darbu izpildes vietai tuvumā esošo būvju īpašnieku izteiktās prasības un norādījumi. Būvuzņēmējs Pasūtītāja priekšā uzņemas atbildību par jebkādām prasībām par bojājumu nodarīšanu esošām būvēm/komunikācijām, kas radušies Būvuzņēmēja darbības rezultātā, veicot vietas izpēti. 

2.9.3. Gadījumā, ja darbu izpildes gaitā ir nepieciešams šķērsot kādas esošās komunikācijas, Būvuzņēmējam ir jānosaka to precīzā atrašanās vieta un jāveic pietiekami pagaidu pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgo pakalpojumu nepārtrauktību (pārslēgumi utt.), pirms tiek šķērsotas attiecīgās komunikācijas. Aizliegts veikt jebkādu komunikāciju šķērsošanu (pārgriešanu) bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no attiecīgā atbildīgā dienesta un/vai īpašnieka. 

2.9.4. Ja nepieciešams, lai novirzītu esošās komunikācijas vai lai veiktu darbus saistībā ar komunikācijām, kas atrodas darbu izpildes vietā vai tās tuvumā, Būvuzņēmējam jāplāno sava darbu izpildes programma attiecībā uz komunikāciju ierīkošanu, koordinējot un saskaņojot to ar citiem iesaistītajiem būvuzņēmējiem, nodrošinot darbu uzraudzību, sagatavojot rakstiskus paziņojumus vai informējot atbildīgos dienestus vai īpašniekus par plānoto darbu norises gaitu attiecībā uz tiem būvdarbu posmiem, kuru gaitā ir paredzēts skart minētajiem dienestiem/īpašniekiem piederošās komunikācijas. Šim nolūkam Būvuzņēmējam ir jāorganizē ikmēneša tehniskās plānošanas/darbu koordinēšanas sanāksmes būvvietā, iepriekš saskaņojot to precīzo norises datumu un laiku ar Būvuzraugu vai tā pārstāvi, turklāt, Būvuzņēmējs ir tiesīgs sasaukt šādas sanāksmes, saskaņojot to ar Būvuzraugu, biežāk nekā reizi mēnesī, ja tas ir nepieciešams pēc Būvuzņēmēja ieskatiem. 

2.9.5. Izpildītājam vienības cenās ir jāparedz izmaksas visiem darbiem, ņemot vērā tiem nepieciešamo resursu laika ieguldījumu un programmā plānoto izpildes laiku. 

2.9.6. Visā darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējs apkopo datus par visu darbu izpildes gaitā sastapto vai skarto komunikāciju novietojumu, izmēriem un komunikāciju veidu, un sagatavo atbilstošas shēmas. 

2.10. Nožogojumi, brīdinājuma zīmes un apgaismojums

2.10.1. Šī līguma ietvaros visās darbu izpildes vietās būvlaukumā, kā arī teritorijām, kur tiek izmantotas materiālu utt. uzglabāšanai, ir jānodrošina pagaidu nožogojums. Nožogojuma barjeras jāuzstāda pirms būvdarbu uzsākšanas, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību. Nožogojumam ir jāatbilst saistošajām prasībām attiecībā uz darbiem, kas tiek veikti uz koplietošanas ceļiem vai to tuvumā. Gājēju šķērsošanas vietās jāparedz pieeja sabiedriskajiem objektiem un tas jāorganizē pa 1m platām un stabilām laipām. 

2.10.2. Darbu izpildes vietā ir jāuzstāda arī atbilstošs brīdinājuma signāllampas ik pēc 25 m pie nožogojuma barjerām uz ceļa vai tā tuvumā, kas jāiededz diennakts tumšajā laikā. Brīdinājuma signāllampas ir jāuztur labā darba kārtībā atbilstoši Būvuzrauga prasībām. 

2.10.3. Būvuzņēmējam ir jānodrošina pastāvīga objekta apsardze gan darbu izpildes laikā, gan ārpus noteiktā darba laika. 

2.10.4. Uzstādītām brīdinājuma zīmēm ir jāatbilst saskaņotām satiksmes organizācijas prasībām. Brīdinājuma zīmēm ir jābūt tīrām, labi nostiprinātām un viegli saskatāmām/salasāmam, un tās ir jāpārvieto katru dienu vai arī kā neieciešams atbilstoši darbu norises gaitai, lai nodrošinātu, ka minētās brīdinājuma zīmes ir pareizi novietotas ceļa lietotāju ērtībām. 

2.10.5. Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma paziņojumu par slēgtajiem ceļu posmiem uzstādīšana visās vietās, kur tas ir nepieciešams, lai savlaicīgi informētu satiksmes dalībniekus par slēgtajiem ceļa posmiem un ļautu tiem izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus, preses uzdevumos utt., Brīdinājuma paziņojumu teksts, izmēri un uzstādīšanas vieta Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu. 

2.10.6. Visām darbu izpildes vietā uzstādītājām zīmēm un brīdinājumiem ir jābūt latviešu valodā. 

2.10.7. Būvuzņēmējs nes pilnu materiālo atbildību par iespējamajiem negadījumiem vai bojājumiem, kas rodas tā nespējas nodrošināt pietiekamu nožogojumu, apsardzi vai apgaismojumu būvvietā rezultātā, kā arī par iespējamajām neērtībām vai kaitējumu, kas tiek nodarīts sabiedrībai vai īpašniekiem Būvuzņēmēja nevērības dēļ. 

2.11. Darbu izpildei nepieciešamo ūdens resursu nodrošinājums

2.11.1. Būvdarbu veikšanai, cauruļvadu un aku pārbaudei, kā arī citiem mērķiem nepieciešamos ūdens resursus par saviem līdzekļiem nodrošina Būvuzņēmējs. 

2.11.2. Būvuzņēmējam ik mēnesi ir jāatlīdzina Pasūtītājam par visu objektā patērēto ūdeni vai citiem pakalpojumiem. Maksājamā summa ir jāaprēķina pamatojoties uz veiktajiem nolasījumiem un piemērojamo tarifu par katru pakalpojumu. Piemērojamie tarifi ir tie, kas par attiecīgo pakalpojumu ir spēkā katra mēneša pēdējā dienā, kuras laikā tas tiek izmantots, atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulatora aptiprinātajiem tarifiem.
2.12. Elektroapgāde

2.12.1. Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamie elektroenerģijas resursi un to piegāde. Būvuzņēmējs vienojas ar atbildīgajiem dienestiem par nepieciešamo elektroenerģijas nodrošinājumu, un savos darbu izcenojumos paredz ar to saistītās izmaksas. 

2.12.2. Savukārt, gadījumos, kad ir nepieciešams nodrošināt pastāvīgu elektroenerģijas barošanu izbūvēto objektu ekspluatācijai vai lietošanai, Būvuzņēmējs ir tiesīgs izmantot minētos pastāvīgos elektroenerģijas barošanas avotus tikai ar Pasūtītāja atļauju. 

2.13. Darba telpas būvvietā

2.13.1. Būvuzņēmējs savām vajadzībām nodrošina teritoriju, kas ir nepieciešama tā biroja telpu un noliktavu telpu izvietošanai būvlaukumā. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem paredz arī aprīkotu biroja telpu būvlaukumā būvuzraugam un sedz visas ar biroja nodrošināšanu saistītās izmaksas. Minētās izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz pie izmaksām.

2.13.2. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem sedz visas ar biroja nomu, izveidi, atjaunošanu utt. saistītās izmaksas. Minētās izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz būvdarbu izmaksās. 

2.13.3. Būvuzņēmējs sedz visas ar ūdensapgādes, elektroapgādes un telekomunikāciju un citu pakalpojumu nodrošināšanu būvvietā un izbūvējamo cauruļvadu trasējuma garumā saistītās izmaksas, aprīkotu biroja telpu būvlaukumā būvuzraugam.

2.13.4. Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur kārtībā atbilstošas koplietošanas labierīcības darbu izpildes vietā, un pēc darbu pabeigšanas objektā tās jānovāc. 

2.14. Trokšņu līmenis

2.14.1. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka tā veikto darbu rezultātā radītais troksnis nerada neērtības iedzīvotājiem, un tā līmenis nepārsniedz zemāk minētās maksimālās pieļaujamās normas. Arī būvdarbos izmantojamo iekārto radītais troksnis nedrīkst pārsniegt šeit minētās normas: 

· Noteiktajā darba laikā: troksnis nedrīkst pārsniegt apkārtnē valdošo dabisko trokšņa līmeni ne vairāk kā par 10 dB(A), vai arī tas nedrīkst pārsniegt 65 dB(A), atkarībā no tā, kurš no abiem rādītājiem ir zemākais, ko nosaka, mērot līdzvērtīgu nepārtrauktu trokšņa līmeni. 

· Ārpus noteiktā darba laika: 55 dB(A) – līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis. 

· Nakts laikā: 40 dB(A) - līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis. 

2.14.2. Iepriekšminētie trokšņa līmeņi attiecas uz nožogotajām darbu izpildes teritorijām, kā arī uz teritorijām, kas atrodas dzīvojamo ēku tuvumā. 

2.15. Vibrācijas līmenis

2.15.1. Būvvietā rakšanas un cauruļvadu caurduršanas darbu laikā radītais vibrācijas līmenis ir pastāvīgi jākontrolē, izmantojot vibrogrāfu. Šim nolūkam būvvietā minēto darbu veikšanas laikā pastāvīgi ir jāatrodas operatoram, kam ir nepieciešamās iemaņas darbā ar minēto iekārtu. Vibrogrāfa mērījumi veicami dažādās iepriekš izvēlētās vietās atbilstoši cauruļvadu trasējumam. 

2.15.2. Būvuzņēmējam līguma izpildes gaitā ir jānodrošina pastāvīga tuvumā esošo būvju un komunikāciju uzraudzība, it sevišķi, cauruļvadu caurduršanas, rakšanas, akmeņu savākšanas un sūknēšanas darbu laikā. 

2.15.3. Darbu rezultātā radītās zemes svārstības nedrīkst pārsniegt zemāk minētās normas: 

· 10 mm/s pie esošo būvju sienām; 

· 5 mm/s jebkurām esošajām būvēm vai komunikācijām. 

2.16. Kārtības nodrošināšana būvvietā

2.16.1. Koplietošanas ceļi, kas tiek izmantoti piekļuvei būvvietai, kā arī pārējās teritorijas ir jāuztur kārtībā un reizi dienā vai, nepieciešamības gadījumā, arī biežāk ir jāveic to tīrīšana, novācot būvgružus, lai nodrošinātu tīrību un kārtību būvvietā. Piesārņojumu vai smiltis ar automašīnām un traktoru riteņiem nedrīkst iznest uz pilsētas ielām. 

2.16.2.Jebkādi izraktās grunts pārpalikumi un būvgruži, kas rodas darba procesa laikā objektā, Būvuzņēmējam savlaicīgi ir jāaizvāc no būvobjekta un jātransportē deponēšanai darbu izpildes projekta saskaņotās vietās. 

2.17. Citu iespējamo traucējumu novēršana

2.17.1. Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi attiecībā uz izvēlēto būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, kā arī jāparedz pasākumi būvvietas uzturēšanai kārtībā, lai nodrošinātu iedzīvotāju un īpašumu aizsardzību pret bojājumiem vai traucējumiem, ko var izraisīt ūdens, dūmi, putekļi, būvgruži, u.c. traucējumi, kas rodas līguma izpildes gaitā. 

2.17.2. Nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam jāveic būvdarbu gaitā skarto teritoriju apsegšana vai norobežošana un jāorganizē izraktās grunts aizvākšana uz citu uzglabāšanas vietu. 

2.17.3. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina iepriekšminēto prasību ievērošana. 

2.18. Pagaidu būves

2.18.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par jebkādu Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu būvju projektēšanu, izbūvi vai uzstādīšanu. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvuzraugam saskaņošanai detalizēti piedāvājumi un shēmas šādu pagaidu būvju izbūvei. Minētā piedāvājuma vai shēmu saskaņošana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par šādu pagaidu būvju atbilstību paredzētajam mērķim un to drošību. 

2.19. Apkārtējās vides aizsardzība

2.19.1. Darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu piesārņojošu vielu nonākšanu augsnē, upēs, straumēs un virszemes ūdenskrātuvēs Būvuzņēmēja veikto darbību rezultātā. 

2.19.2. Būvuzņēmējam ir jāievēro saistošo LR normatīvu, kas reglamentē ūdenskrātuvju aizsardzības pret piesārņojošu vielu ieplūdi, sabiedrības veselības un zvejas vietu aizsardzību, prasības, un jākonsultējas ar atbildīgajiem dienestiem vai iestādēm pirms jebkādu darbu uzsākšanas attiecīgajā ūdenskrātuvē vai tās tuvumā. 

2.20. Konfidencialitāte

Būvuzņēmēja pienākums ir ievērot konfidencialitāti attiecībā uz iepirkuma dokumentiem un tajos iekļauto informāciju. Būvuzņēmējs nav tiesīgs publiskot jebkādu informāciju, rasējumus, kas attiecas uz Darbiem šī līguma ietvaros, vai arī izvietot būvvietā reklāmu, izņemot gadījumos, kad tas ir rakstiski saskaņots ar Būvuzraugu, kā arī izņemot līguma informatīvos stendus. 

3. BŪVDARBI
3.1. Cauruļu materiāli, ieguldīšanas dziļums un tranšeju platumi

3.1.1. Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar tehniskajā projektā norādīto trasējumu un atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām prasībām. 

3.1.2. Tranšeju platumam jābūt atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām prasībām. Tranšejas ir jānostiprina, lai nodrošinātu pietiekamu tuvumā esošo pazemes komunikāciju un citu būvju aizsardzību.

3.1.3. Pirms darbu uzsākšanas katrā objektā Būvuzņēmējam ir jāpārbauda projektēto parametru atbilstība šķērsojamajos ielu posmos izbūvētajām komunikācijām, t.sk., cauruļu diametra, ieguldīšanas dziļuma, materiālu utt. un atjaunojamā seguma atbilstība (seguma veids, augstums utt.). Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kādas nobīdes vai neatbilstības, tas nekavējoties informē Būvuzraugu rakstiski un gaida turpmākos norādījumus. 

3.2. Esošo komunikāciju novietojums

3.2.1. Ceļu segumu uzlaušana, tranšeju aizbēršana un segumu atjaunošana veicama atbilstoši cauruļu ieguldīšanas ražotāja specifikācijas prasībām.

3.2.2. Būvuzņēmējam izbūvējot ŪK atzarus iebrauktuvēs, jāsaglabā esošās caurtekas, iebraucamie ceļi u.t.t..

3.3. Rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu

3.3.1. Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu tā, lai nenodarītu bojājumus ceļiem, ietvēm vai citām virsmām ārpus tranšejas robežām, un Būvuzņēmējs nes atbildību par jebkādiem tā darbības rezultātā radītiem bojājumiem. Gadījumā, ja rakšanas darbu laikā tiek pārkāpta noteiktā seguma zāģēšanas līnija, jānosprauž jauna zāģēšanas robeža apkārt pārrāvuma vietai, lai nodrošinātu taisnu leņķi pret esošo segumu attiecībā uz visiem pagaidu seguma atjaunošana darbiem. Minētos darbus Būvuzņēmējs veic par saviem līdzekļiem. 

3.3.2. Kāpurķēžu tehnikas izmantošana uz koplietošanas vai privātiem ceļiem vai klātām virsmām ir atļauta tikai rakšanas darbu vajadzībām. 

3.3.3. Ceļu, ietvju un apmaļu u.tt atjaunošana Būvuzņēmējam jāveic saskanā ar projektu. Atjaunošanas darbi veicami projektā noteiktajā apjomā vai arī tādā apjomā, kāds izriet no veiktajiem būvdarbiem.

3.4. Rakšanas darbi laukos,grants ielās/ceļu malās/sabiedriskās vietās

3.4.1. Vēlākais, vienu nedēļu pirms plānotās darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs brīdina zemes īpašniekus vai tās lietotājus par plānotajiem darbiem. Būvuzņēmējam ir jāuzstāda pagaidu nožogojums, lai norobežotu no pārējās teritorijas vietu, kurā paredzēts veikt darbus. 

3.4.2. Tranšejasneturēt atvērtas lgāk par vienu dienu vai arī saskaņā ar vienošanos, kāda panākta ar zemes īpašnieku. Visi žogi/sienas vai iebrauktuves ir jāatjauno to sākotnējā stāvoklī.

3.4.3. Būvuzņēmējam ir jāņem vērā arī vispārīgajā specifikācijā minētās prasības attiecībā uz rakšanas darbu veikšanu mauriņos, dārzos, laukos vai citās atklātās teritorijās vai to tuvumā. 

3.4.4. No tranšejas virsmas tās platumā noņem augsnes virskārtu, ko uzglabā būvvietā, lai vēlāk izmantotu to atkārtoti. Pēc tam, kad ir pabeigta cauruļu ieguldīšana un tranšejas aizbēršana, augsnes virskārtu ieklāj atpakaļ un apsēj ar zāles maisījumu, kura sastāvs ir saskaņots ar Pasūtītāju. 

3.5. Pieslēgumi ŪK tīkliem 

3.5.1. Ēku pieslēgumus izbūvē posmā no kolektora līdz pieslēguma akai jāveic saskaņā ar tehniskā projekta izstrādes laikā apstiprināto vietu. Pirms tehniskā projekta izstrādes Būvuzņēmējam jāveic katras ielas dzīvojamo māju apsekošanu un pēc iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām jāprecizē pieslēguma vietu atzari uz maģistrāla ielās kolektora. 

3.5.1. Pieslēgumi ūdensvada tīkliem izbūvējami līdz ielu sarkanajām līnijām, pret katru ielas posma projekta teritorijā esošo kadastrālo zemes vienību. Pieslēgumi ūdensvadiem izbūvējami līdz rasējumos norādītajām vietām.Tomēr šajā sakarā ir jāievēro papildus prasība, ka būvuzņēmējam ir jānodrošina esošo ēku ūdensvadu pievienošana jaunizbūvējamiem ūdensvadu tīkliem.
3.5.1. Būvuzņēmējs atjauno virsmu vismaz tās sākotnējā vai labākā stāvoklī, saskaņā ar attiecīgā ielas posma noteiktajām prasībām virsmas atjaunošanai. 
3.6. Ūdensapgādes tīklu izbūve

Maģistrālos ūdensapgādes tīklus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas (caurduršanas) metodi, māju pievadus un atzarus uz ugunsdzēsības hidrantiem – ar atklātas tranšejas metodi (izņemot māju pievadus uz īpašumiem Lauku ielā 1, 1A, 3, 3A, 3B, 5 un 7). 

Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. Projektā paredzētas polietilēna caurules, spiediena klase PN10, cauruļvadu diametrs OD160, OD110, OD63 un OD32 mm. Vietās, kur ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi - cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100-RC, spiediena klase PN10.

Ūdensvada aizbīdņi izbūvējami kā pazemes mezglu konstrukcijas. Noslēgarmatūrai un atloku veidgabaliem jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. Noslēgarmatūras spiediena klase PN 16. 

Projektā paredzēti siltināti virszemes tipa hidranti. Hidrantu uzstādīšana projekta teritorijā atbilstoši LBN 222-15.

Projekta ietvaros paredzēts veikt ūdensapgādes tīkla izbūvi Dobelē, pa šādām ielām: Robežu iela, Kooperācijas iela, Ceriņu iela, Spodrības iela, Jāņa iela, Nākotnes iela, Lauku iela, Virkus iela, Austrumu iela, Brīvības iela, Dzelzceļa iela, kā arī Miltiņu ciemā.

Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. Maģistrālos ūdensapgādes tīklus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas (caurduršanas) metodi, māju pievadus un atzarus uz ugunsdzēsības hidrantiem – ar atklātas tranšejas metodi (izņemot māju pievadus uz īpašumiem Lauku ielā 1, 1A, 3, 3A, 3B, 5 un 7). Kopējais maģistrālo ūdensapgādes tīklu PE OD160, OD110 un OD63 garums ~ 4484,0 m.

Māju pievadu (atzaru) uz īpašumiem no maģistrālās trases izbūvējami līdz īpašuma robežai. Ūdensvada māju pievadi jānoslēdz ar gala noslēgu, pievada galā jāuzstāda signālstabiņš vai rūpnieciski izgatavota ūdens mērītāja aka PM500. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam katra pievada atrašanās vieta jāsaskaņo ar konkrētā zemes gabala īpašnieku.

Māju pievadus pie maģistrālā vada izbūvēt ar PE elektrometināmām sedlu uzlikām. Atzara noslēgventīlis izbūvējmas pie īpašuma robežas pievada galā.

Maģistrālā ūdensvada sadales mezgli projektēti kā pazemes mezglu risinājumi. Veidgabaliem un noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16.

Pazemes tipa aizbīdnis pievienojams ar PE īscauruli. 

Darba spiediens ūdensvada tīklos līdz 4,0 bar, pārbaudes spiediens ne mazāks kā 8,0 bar.

Uz maģistrālajiem ūdensvadiem paredzēts izbūvēt virszemes tipa hidrantus. Virszemes tipa hidrantiem jābūt siltinātiem un jāatbilst standartam LVS EN 14384:2007. Hidranta virszemes daļa jānosedz ar ūdensnecaurlaidīgu rūpnieciski ražotu apvalku, kas nāk komplektā ar hidrantu. Hidranta paskaidrojošai plāksnītei jāatbilst standarta LVS 446 prasībām
Paredzamie darbi: 

· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;

· esošo komunikāciju atrakšana un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas;

· maģistrālo tīklu būvbedru zonā ielas seguma uzlaušana un, pēc būvdarbu pabeigšanas seguma, atjaunošana; 

· būvbedru atrakšana, un pēc cauruļvadu ieguldīšanas, tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu; 

· ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētes atskaiti);

· esošo ūdensvadu cauruļu diametru precizēšana pirms būvniecības uzsākšanas un materiālu iegādes; 

· aizbīdņu un veidgabalu uzstādīšana;

· māju pievadu izbūve - pazemes aizbīdņa ar kāta pagarinātāju un kapi uzstādīšana, rūpnieciski izgatavotas ūdens mērītāja akas PM500 izbūve;

· virszemes ugunsdzēsības hidrantu izbūve;

· pirms būvniecības darbu uzsākšanas ūdensvada pievada vietas precizēšana ar zemes īpašniekiem;

· pievienošanās esošajiem ūdensapgādes tīkliem; 

· ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija;
· jaunizbūvētās ūdensvada trases uzmērīšana digitālā formā;

· zālienu atjaunošana;

· ceļu segumu uzlaušana, tranšeju aizbēršana un segumu atjaunošana veicama atbilstoši cauruļu ieguldīšanas ražotāja specifikācijas prasībām;

· būvuzņēmējam izbūvējot Ū atzarus iebrauktuvēs, jāsaglabā esošās caurtekas, iebraucamie ceļi u.t.t.
3.7. Pieslēgumi Ū tīkliem 

3.7.1. Ēku pieslēgumus izbūvē posmā no maģistrālā vada līdz pieslēguma vietai jāveic saskaņā ar tehniskā projekta izstrādes laikā apstiprināto vietu. Pirms tehniskā projekta izstrādes Būvuzņēmējam jāveic katras ielas dzīvojamo māju apsekošanu un pēc iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām jāprecizē pieslēguma vietu atzari uz maģistrāla vada.
3.7.2. Ūdensvada pieslēgumi izbūvējami līdz ielu sarkanajām līnijām, pret katru ielas posma projekta teritorijā esošo kadastrālo zemes vienību. Pieslēgumi ūdensvadiem izbūvējami līdz rasējumos norādītajām vietām.Tomēr šajā sakarā ir jāievēro papildus prasība, ka būvuzņēmējam ir jānodrošina esošo ēku ūdensvadu pievienošana jaunizbūvējamiem ūdensvadu tīkliem.
3.7.3. Būvuzņēmējs atjauno virsmu vismaz tās sākotnējā vai labākā stāvoklī, saskaņā ar attiecīgā ielas posma noteiktajām prasībām virsmas atjaunošanai. 
3.8. Pasūtītāja prasības būvniecības laikā

3.8.1. Būvniekam ir jāsedz jebkuri zaudējumi, kuri radušies nesankcionētas ūdens padeves pārtraukšanas dēļ, ja tā radusies Būvuzņēmēja vainas dēļ. 

3.8.2. Jāievēro LR likumdošanas vides aizsardzības, darbu drošības jomā.  
4. MATERIĀLI

4.1. Ūdensvada izbūve

4.1.1. Caurules

Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. Projektā paredzētas polietilēna caurules, spiediena klase PN10, cauruļvadu diametrs OD160, OD110, OD63 un OD32. Vietās, kur ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi - cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10.

Cauruļvadu izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic ūdensvada cauruļvada dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.

Jaunbūvētā ūdensvada pieslēgums esošajam ūdensvadam ir jāveic tikai tad, kad veikta jaunizbūvētā cauruļvada hidrauliskā pārbaude. 

Ūdensvada šķērsošanās vietās ar esošajiem kabeļiem, uz esošajiem kabeļiem ir jāuzliek saliekamā aizsargčaula AROT, aizsargčaulas garums 3m, izņemot gadījumus, ja komunikācijas jau atrodas kabeļu kanalizācijā. 

Tranšejas, darba bedres jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. 

4.1.2. Ūdensvada armatūra

Ūdensvada aizbīdņi izbūvējami kā pazemes mezglu konstrukcijas. Noslēgarmatūrai un atloku veidgabaliem jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. Noslēgarmatūras spiediena klase PN 16. 

Visai armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2.

Pazemes tipa aizbīdnis pievienojams ar PE īscauruli. Teleskopiskā kāta savienojumam ar aizbīdni jābūt četrkantīgam, fiksētam ar nerūsējošo fiksācijas šķelttapu. 

Zem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt betona balstus (betona klase ne mazāka kā C16/20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases pagrieziena vietās, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi. Betona apjoms materiālu specifikācijās un darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu zem visiem iepriekš minētajiem objektiem. 

4.1.3. Hidranti
Projektā paredzēti siltināti virszemes tipa hidranti. Hidrantu uzstādīšana projekta teritorijā atbilstoši LBN 222-15. Hidrantam jāatbilst LVS 187 “Ugunsdzēsības hidranti” un Latvijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām. Būvniekam, izbūvējot hidrantus, tā atrašanās vieta jāapzīmē ar hidrantu plāksnēm, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Hidranti izbūvējami saskaņā ar standartrasējumu. 

Ja marķējuma prasības nav iespējams nodrošināt, tad ar pasūtītāju un Būvuzraugu pirms materiālu piegādes jāsaskaņo procedūra par to, kā iespējams pārliecināties par iebūvējamo materiālu kvalitāti un atbilstību prasībām būvlaukumā. 

4.1.3.1. PE cauruļvadu un materiālu elektrometināšana ar citu materiālu caurulēm (PP, PVC u.c.) nav pieļaujama. 
4.1.4. Virszemes hidranti DN100mm 
Visi ar krāsu nepārklātie materiāli ir no nerūsējošā tērauda, misiņa vai alumīnija

Stāvcaurules  materiāls - Nerūsējošā tērauda caurule (Standarts: AISI 304)

Hidranta galvas un apakšējā savienojums  materiāls - kaļamais ķets

4.1.5. Ķeta detaļu aizsardzība pret koroziju

Iekšējā aizsardzība pret koroziju:

Pilns epoksīdsveķu pārklājums min 250 µm saskaņā ar EN 14901

Ārējā aizsardzība pret koroziju:

Pilns epoksīdsveķu pārklājums min 250 µm saskaņā ar EN 14901 + POLIESTERA UV aizsardzība min 80 µm  

4.1.6. Atloku adapters - enkurojošs plastmasas caurulēm
Atloka korpuss un piespiedēj vāks - izgatavots no ķeta ar epoxy pārklājumu (min.250mikroni) 

Enkurojošs gredzens – izgatavots no misiņa M58.

Bultskrūves – nerūsējošais tērauds A2

Bultskrūves vītne aizsargāta ar PE uzliku.

Minimālais bultskrūvju skaits piespiedējvākā – 4gb.

4.1.7. Atloku aizbīdnis 
Korpuss un vāks izgatavots no ķeta ar epoxy pārklājumu (min.250mikroni) 

Aizbīdņa ķīlis izgatavots no ķeta ar vulkanizētu EPDM gumijas pārklājumu.

Aizbīdņa ķīlis aprīkots ar divām vadulām – vadulas izgatavotas no nodilumizturīga plastikāta.

Špindelis – izgatavots no nerūsējoša tērauda 1.4162 Duplex. Špindeļa vītne izgatavota ar velcēšanas (iespiešanas) metodi.

Ķīļa pacelšanas vītne - izgatavota no misiņa.

Korpusa un vāka savienojuma skrūves iedziļinātas korpusā un pārklātas ar karsto vasku.

4.1.8. Uzmavu ekspluatācijas ventīlis
Korpuss un vāks izgatavots no ķeta ar epoxy pārklājumu (min.250mikroni) 

Aizbīdņa ķīlis izgatavots no ķeta ar vulkanizētu EPDM gumijas pārklājumu.

Špindelis – izgatavots no nerūsējoša tērauda 1.4162 Duplex. Špindeļa vītne izgatavota ar velcēšanas (iespiešanas) metodi.

PE caurules pievienošanai - kompresijas mehānisms ir iebūvēts ventiļa korpusā.

Ekspluatācijas ventiļa kāta pagarinājums augšpusē ir aprīkots ar 2 kronšteiniem kurus nostiprina kapes atbalsta plāksnē.

Teleskopiskais kāta pagarinājums – iekšējās detaļas izgatavotas no karsti cinkota ķeta. Ārejā aizsargčaula –PE. Teleskopa savienojuma vietās iestrādātas gumijas manžetes.

Atbalsta plāksne izgatavota no HDPE.

Atbalsta plāksne ir izmantojama peldoša un nepeldoša tipa kapju atbalstam.

4.1.9. Universiālā dubultuzmava – Enkurojoša
Korpuss un vāks izgatavots no ķeta ar epoxy pārklājumu (min.250mikroni).

Enurojošie elementi (zobi) – nerūsējošais tērauds.

Enurojošie elementi (zobi) aptveres gredzens – POM.

Bultskrūves - nerūsējošais tērauds A2.

Leņķa kompensācijas - max. 8°.

4.1.20. Atloku veidgabali (Krustgabali,Trejgabali,Līkumi,Redukcijas)

Korpuss izgatavots ķeta ar epoxy pārklājumu (min.250mikroni).

Veidgabala korpusa lējumā ir jābūt redzamam:

Ražotāja firmas logo vai nosaukums;  izmantotā ķeta marka ;ražošanas gads;

izmērs DN; EN545
4.1.21. Fasondaļu materiāls pirms izmantošanas saskaņojams ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

4.2. Ievesta melnzeme un velēnas.

4.2.1. Ievestajai melnzemei jābūt ar vieglu vai vidēju tekstūru, ar pH vērtību starp 6,0 un 7,5. Ievestajā melnzemē nedrīkst būt akmeņi, kas lielāki par 20mm un kopējais akmeņu sastāvs nedrīkst pārsniegt 10% no masas.

4.2.2. Organiskās melnzemes kārta ir jāieved no zemes īpašuma ar līdzīgas augsnes sērijas augsnes sastāvu būvobjektā esošajam. Informācija par melnzemes izcelsmes vietu un sastāvu jāiesniedz Būvuzraugam apstiprināšanai. 

4.2.3. Melnzemei jābūt bez nezālēm, nezāļu saknēm, augsnes apakšējās kārtas un neatbilstošām vielām.

4.2.4. Ievestām velēnām jāatbilst BS 3969 un tās jānogādā Darbu izpildes vietā 24 stundu laikā pēc izrakšanas (pavasarī un vasarā - 18 stundu laikā). Iekļautajai zālei un tās proporcijām jāatbilst BS 3969:1998, 3. punkta noteikumiem.

4.3. Materiālu licencēšana

4.3.1. Visiem celtniecības materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar materiālu izgatavotājas valsts Nacionālās Standartu Asociācijas prasībām, un Būvuzraugs ir tiesīgs pieprasīt ražotājiem iesniegt pierādījumus, kas apliecina, ka attiecīgie materiāli ir sertificēti atbilstoši minētajām prasībām. Neskatoties uz iesniegto sertifikātu, Būvuzraugs ir tiesīgs veikt neatkarīgus materiālu testus. Šim mērķim Būvuzraugs var ņemt paraugus izgatavotāja rūpnīcā vai arī no piegādātajām materiālu partijām, un iesniegt minētos paraugus Būvuzrauga izvēlētai akreditētai laboratorijai pārbaudes testu veikšanai.
4.3.2. Būvuzņēmējam nepieciešams piestādīt ES atbildīgas institūcijas izdotu dokumentu par dotā materiāla nekaitīgumu vai atbilstības izmantošanu dzeramā ūdens cauruļvadu rekonstrukcijai. Turklāt, balstoties uz minēto pārbaudes testu rezultātiem, Būvuzraugam ir tiesības noraidīt jebkurus materiālus, neskatoties uz to, ka ražotāju iesniegtie sertifikāti apliecina materiālu atbilstību paredzētajam mērķim.
4.4. Materiālu uzglabāšana

4.4.1. Materiālu un to sastāvdaļu uzglabāšana jāveic tādā veidā, lai saglabātu to kvalitāti un atbilstību līgumā noteiktajiem standartiem.
4.4.2. Materiālu un to sastāvdaļu daudzumam, kas tiek uzglabāts būvvietā, ir jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu sekmīgu darbu norisi un to iztrūkums neradītu kavējumus.

4.4.3. Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai materiālu uzglabāšanas /materiālu noliktavu vietas, kas rakstiski saskaņotas ar zemes īpašnieku /pašvaldību (apliecinājums).
4.5. Materiālu pārvietošana un lietošana

4.5.1. Materiāli un to sastāvdaļas ir jāpārvieto tā, lai novērstu to jebkādus iespējamos bojājumus vai stāvokļa pasliktināšanos, kā arī ievērojot izgatavotāja rekomendācijas. 

4.5.2. Cauruļu un veidgabalu pārvietošana, transportēšana un uzglabāšana jāveic saskaņā ar ražotāju rekomendācijām. 

4.5.3. Cauruļu iekraušana, izkraušana, sakraušana glabāšanai un pārvietošana būvvietā jāveic tā, lai neradītu tām bojājumus, sevišķu uzmanību pievēršot cauruļu un veidgabalu aizsargkārtu/aizsargmateriālu saglabāšanai. 

4.5.4. Pārvietošanas laikā, atkarībā no to garuma, caurulēm jānodrošina pietiekama plakana atbalsta virsma. 

4.5.5. Cauruļu celšanai jāizmanto piemērotas ierīces un atsaites, kas nebojā caurules. Cauruļu veidgabali un piederumi jāglabā drošā vietā uz līdzena pamata, ievērojot tīrību un kārtību. Blakus izbūvējamajām cauruļvadu līnijām drīkst atrasties tikai tās daļas, kuras vistuvākajā laikā paredzēts izmantot. 

5.ZEMES DARBI, RAKŠANAS DARBI UN AIZBĒRŠANA
5.1. Rakšanas darbi – vispārīgi

5.1.1. Rakšanas atļaujas saņemšana. Būvuzņēmējs, pirms darbu uzsākšanas saņem būvatļauju un rakšanas darbu atļauju. Uzsākot darbu, pirmkārt, novāc visus traucējošos kokus, celmus, krūmus, dzīvžogus – pirms tam saskaņojot šīs darbības ar Pasūtītāju, konstrukcijas un citus šķēršļus, līdz minimālajam dziļumam, lai atsegtu grunts virskārtu platībā, kādā paredzēts veikt pastāvīgo objektu izbūvi, pie attiecīgā uzbēruma vai nogāžu slīpuma, kā arī visā teritorijā, kas tiks skarta būvdarbu gaitā. Koku celmi un saknes ir jāizrok un jāaizvāc. Augošie koki nedrīkst tikt bojāti vai aizvākti, ja vien, tādu rīkojumu nav devis Būvuzraugs. Visi nevajadzīgie utilizējamie materiāli jāaizved no būvlaukuma. Kokiem ir jāuzstāda vairogi, ja darbs notiek līdz 2 m attālumā vai tuvāk kokam. 

5.1.2. Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un pasargātu tās no noārdīšanās. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši būvuzrauga un atbildīgo dienestu prasībām. 

5.1.3. Būvbedres pamatne ir rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav cietu objektu, tādu kā akmeņi, ieži, koku saknes utt., un ja tādi ir, tie ir obligāti jāaizvāc un jāsagatavo pamatne. Ir aizliegta būvbedres pamatnes jeb tranšejas pamatnes aizbēršana līdz līmenim, kurā atrodas kāds no iepriekšminētajiem cietajiem priekšmetiem. 

5.1.4. Visām būvbedrēm jābūt attiecīgā platumā, dziļumā un garumā kā norādīts saskaņotājā būvprojektā, jeb ar tādiem izmēriem, kā norādījis un saskaņojis Būvuzraugs. 

5.1.5. Izraktais materiāls, ko ir paredzēts izmantot aizbēršanai, jāuzglabā vismaz 600 mm attālumā no vaļējas tranšejas malas, un to nedrīkst novietot vai uzglabāt tādā veidā, kas varētu radīt papildus slodzi uz vaļējas tranšejas malu vai jebkādā citā veidā apdraudēt būvbedru stabilitāti, radīt šķēršļus normālai satiksmei uz ceļa vai ierobežot pārvietošanās iespējas, vai arī radīt draudus darbu izpildes vietā vai tās tuvumā esošo personu drošībai. Ja Būvuzraugs izrakto materiālu atzīst par nepiemērotu atpakaļ atbēršanai, tad pēc tā utilizācijas būvvietā jāatgādā apstiprināts aizstājējmateriāls aizbēršanas vajadzībām. 

Liekās grunts atbērtnes vietas rakstveidā jāsaskaņo ar pašvaldību un zemes īpašnieku, iesniedzot Pasūtītājam iesniedzot abu iesaistīto pušu akceptētu apliecinājumus (rakstveidā) - 1) pirms darbu uzsākšanas - par to, ka atbērtņu vietas ir saskaņotas ar zemes īpašnieku 

Pēc darbu pabeigšanas -par to, ka vieta ir sakārtota un nekādas pretenzijas un strīdi nepastāv.

5.2. Tranšejas cauruļvadu izbūvei
5.2.1. Tranšejas sānu malām ir jābūt attiecīgi nostiprinātām jeb tām ir jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes izbūve. Balsti ir jāuzstāda gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks, vai arī tranšejas dziļums pārsniedz 2.0 m. 

5.2.2. Ar tranšeju rakšanu saistītais darbu apjoms ietver arī tranšeju pamatņu nolīdzināšanu, lai tās būtu piemērotas betonu jeb šķembu materiālu ieklāšanai, kā arī ūdens atsūknēšanu vai jebkuru citu apstiprinātu ūdens novadīšanas veidu. 

5.2.3. Gadījumos, kad tranšejās tiek atrasti akmeņu gabali vai laukakmeņi, tranšejas pamatnē ir jāveic rakšanas darbi papildus 100 mm dziļumā pirms pamatnes kārtas ieklāšanas. Nav pieļaujama akmeņu atrašanās tuvāk par 200 mm līdz tranšejā ievietotajai caurulei. 

5.2.4. Visas mīkstās (kūdra un citas nenoturīgas gruntis) vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu grunts materiālu, jāizrok līdz norādītājam dziļumam un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu. Būvuzņēmējam ir jānostiprina jebkādas nestabilās vai nepietiekami blīvās vietas, un pastāvīgo konstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad Būvuzraugs ir rakstiski apstiprinājis pamatnes gatavību. 

5.2.5. Jebkurās rakšanas vietās, kur Būvuzņēmējs ir netīšām veicis rakšanas darbus zem projekta atzīmes, tam ir jānodrošina rakšanas vietu atpakaļ aizbēršana ar piemērotiem materiāliem un blietēšana līdz nepieciešamajai atzīmei par Būvuzņēmēja paša līdzekļiem.

5.3. Rakšanas darbi blakus vai uz klātām virsmām

5.3.1. Būvuzņēmējam ir jāveic rakšanas darbi, izraktās grunts aizvākšana un būvniecības darbi tā, lai radītu pēc iespējas mazākus bojājumus ceļu, trotuāru un citām klātajām virsmām. Būvuzņēmējam jāsedz remonta izmaksas, ja darbu gaitā virsmām, kas neietilpst apmaksātajā atjaunojamo virsmu platībā, ir nodarīti bojājumi. No ceļiem vai ielām nekavējoties jānovāc izlieti vai izbērti materiāli, izraktie dubļi vai māli, utml. 

5.3.2.Visi bruģakmeņi, apmales, u.c. klāto virsmu daļas, kuras darbu gaitā var tikt bojātas, pirms darbu uzsākšanas ir uzmanīgi jāaizvāc no darbu veikšanas vietas un pēc darbu pabeigšanas jāatjauno sākotnējā formā. 

5.3.3.Veicot rakšanas darbus uz ceļiem, cietais segums griežams ar speciāla frēzes palīdzību, tā, lai tranšejām veidotos taisnas, līdzenas malas ar minimālo dziļumu 75 mm asfalta segumiem un ar minimālo dziļumu 200 mm ceļiem ar betona segumu. No ceļu malām noņemtās velēnas uzmanīgi ir jāsagriež šķēlēs, jāsarullē un jāatliek malā atkārtotai izmantošanai vēlāk. Ja parkos vai mauriņos tiek uzglabāta izraktā grunts, tai apakšā ir jāpaklāj brezents vai cits piemērots aizsargmateriāls. Bez rakstiskas Būvuzrauga atļaujas Būvuzņēmējam ir aizliegts veikt dzīvžogu vai koku ciršanu darbu izpildes vietā. 

5.3.4.Ja nepareizi izmantojot būvniecības tehniku, vai arī Būvuzņēmēja neuzmanības vai citu neattaisnojamu iemeslu dēļ Būvuzņēmējs ir izracis platākas tranšejas nekā bija norādīts, vai arī pārējās ceļu, brauktuvju vai ietvju daļās ar kāpurķēžu vai citu smago transportu ir sabojāts to segums, Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu bojāto virsmu atjaunošanu par saviem līdzekļiem. Būvuzņēmējam ir jāatjauno bojātās virsmas vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms Būvuzņēmēja darbības uzsākšanas objektā, vai arī jākompensē attiecīgajam īpašniekam vai atbildīgajam valsts vai pašvaldības dienestam sertificētās atjaunošanas darbu izmaksas. 

5.3.5.Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neveic augstāk norādītos atjaunošanas darbus vai nesedz to izmaksas, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt šo summu no Būvuzņēmējam veicamajiem maksājumiem. 

5.3.6.Savā rakšanas un pagaidu virsmu atjaunošanas darbu izmaksu aprēķinā Būvuzņēmējam ir jāietver arī izmaksas, kādas var rasties saistībā ar darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, pamatu un citu struktūru, kas ir bojātas būvdarbu gaitā, neuzmanīgas sprāgstvielu vai smagās tehnikas lietošanas rezultātā, atjaunošanu vismaz atbilstoši iepriekšējam stāvoklim. 

5.4. Rakšanas darbi esošo ēku un būvju tuvumā 

5.4.1. Būvuzņēmējam jānodrošina darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, pamatu un citu struktūru stiprināšana, balstīšana utml., ja veicamie būvniecības darbi var traucēt to stabilitātei. 

5.4.2. Veicot rakšanas darbus netālu no esošu ēku pamatiem, var būt nepieciešama šo pamatu nostiprināšana, lai nodrošinātu to stabilitāti. Šajā gadījumā rakšana veicama pa posmiem, kuru garums nepārsniedz 1 m, pamīšus veicot nepieciešamo pamatu stiprināšanu. Veicot rakšanas darbus katrā posmā, lai novērstu iebrukšanu, esošo būvju pamatiem, kā arī tranšeju sienām vai virsmām ir jābūt labi nostiprinātām ar speciālu vairogu palīdzību. Visu augstāk minēto pasākumu izmaksas Būvuzņēmējam jāietver savā rakšanas darbu izmaksu aprēķinā. Būvuzņēmējs nes pilnu atbildību par šo konstrukciju drošību un gadījumā, ja ēkām vai būvēm darbu gaitā tomēr tiek nodarīti kādi bojājumi vai arī tiek konstatēta šo būvju sēšanās vai šķiebšanās, kas ir saistīta ar to nepietiekamu nostiprināšanu, Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem ir jāsedz šo bojājumu remonta izmaksas.

5.5. Pazemes komunikācijas

5.5.1. Gadījumā, ja darbu veikšanas gaitā tiek skartas vai bojātas jebkādas pazemes komunikācijas, t.sk. ūdensvadi, ēku pieslēgumi, elektrības kabeļi, telekomunikāciju kabeļi, kanalizācijas vai drenāžas tīkli vai citas valsts, pašvaldības vai privātiem dienestiem piederošas komunikācijas, Būvuzņēmējam, saskaņā ar Būvuzrauga norādījumiem, ir jāsedz no saviem līdzekļiem remonta izmaksas. Būvuzņēmējam ir jāuzņemas pilna atbildība par jebkādām prasībām, kuras var izvirzīt attiecīgais pašvaldības, valsts vai privātais dienests, kura pārvaldībā ir bojātās komunikācijas, par radītajiem traucējumiem vai bojājumiem pret Būvuzņēmēju vai Pasūtītāju. 

5.5.1. Būvuzņēmējam ir jāņem vērā, ka dažas sabiedriskās iestādes vai privātie uzņēmumi var pieprasīt samaksu par sava personāla sniegtajiem pakalpojumiem līguma darbības laikā, piemēram, par komunikāciju atrašanās vietu dabā parādīšanu. Būvuzņēmēja pienākums ir izpildīt šādas samērīgas prasības un savos izmaksu aprēķinos tam ir jāparedz šādu pakalpojumu izmaksas. Lai novērtētu iespējamo kopējo šādu izmaksu summu, pirms iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāsazinās ar atbildīgajiem dienestiem un organizācijām un jāprecizē paredzamais laika patēriņš un saistītās izmaksas. 

5.6. Izraktās grunts pagaidu pārvietošana

5.6.1. Izrakto grunti ir atļauts uzglabāt tikai atbilstoši saskaņotās vietās. Aizliegts uzglabāt grunti ceļu nomalēs vai sabiedriskās vietās. Pēc cauruļu ieguldīšanas izraktā grunts vai tās daļa, kas ir pietiekami kvalitatīva, lai to izmantotu atkārtoti, tiek atvesta atpakaļ un izmantota rakšanas vietas aizbēršanai. 

5.6.2. Izrakto grunti, kas ir piemērota atkārtotai izmantošanai, drīkst pārvietot projām no darbu veikšanas vietas tikai ar Būvuzrauga rīkojumu vai tā atļauju. 

5.7. Ūdens atsūknēšana

5.7.1. Ja tranšejās vai izraktajās būvbedrēs uzkrājas ūdens, Būvuzņēmējam jānodrošina ūdens atsūknēšana vai novadīšana, izbūvējot nepieciešamās teknes, vaļņus vai veicot citus darbus, lai nodrošinātu, ka laikā, kamēr tiek veikta cauruļu ieguldīšana un apbēršana, formēta pamatne vai stiprinājumi, darba telpā neuzkrājas ūdens. Būvuzņēmējam visā darbu laikā jānodrošina būvvietā darba gatavībā esoši atbilstošas jaudas sūkņi vai ūdens pazemināšanas iekārtas. 

5.7.2. Ja tranšejās vai būvbedrēs sakrājies ūdens, tas aizvadāms tā, lai netiktu nodarīti bojājumi ceļiem, pašvaldības vai privātam īpašumam, nenotiktu lietus ūdens novades sistēmas piesārņošanās ar smiltīm, vai arī netiktu radīti citi nevajadzīgi traucējumi ielu vai ceļu lietošanā vai radīt draudus sabiedrības veselībai. 

5.7.3. Būvuzņēmējam ir savlaicīgi pirms būvdarbu veikšanas jāievāc nepieciešamā informācija par gruntsūdens līmeni, jāiepazīstas ar vietas izpētes rezultātiem un jāveic jebkādi nepieciešamie ģeoloģiskie papildus kontrolurbumi, ja viņš uzskata, ka tādi nepieciešami. 

5.7.4. Ja vien nav norādīts savādāk, tranšeju un bedru aizbēršana uzsākama, tiklīdz uzbūvētās struktūras ir ieguvušas vajadzīgo stiprību vai arī ir sekmīgi pabeigta cauruļvada ieguldīšana un pārbaude. Pēc tās uzsākšanas aizbēršanu ir nepieciešams pabeigt maksimāli īsā laikā. 

5.7.5. Uz ielām vai ceļiem izraktās bedres un tranšejas aizpildāmas ar piemērotu, frakcionētu smilts, šķembu materiālu, kas atbilst LR noteiktajām prasībām.  

5.7.6. Aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 200 mm un blīvējams, izmantojot vibroblieti (vai apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vismaz sešiem pārbraucieniem. Ja Būvuzņēmējs ir pieļāvis, ka grunts, kas pie izrakšanas vēl bija derīga atkārtotai izmantošanai, ir zaudējusi savas īpašības un kļuvusi nepiemērota aizbēršanai, Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāsagādā pietiekams daudzums piemērotas grunts, lai kompensētu iztrūkstošo grunts daudzumu. 

5.7.7. Pēc tam, kad ir pabeigta būvbedru un tranšeju aizbēršana, visa pāri palikusī grunts nekavējoties ir jāaizvāc no darbu izpildes vietas, un visas bojātās virsmas jāatjauno vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas. Darbu noslēgumā visiem ceļiem, ietvēm, pagalmiem, dārziem, laukiem un citām teritorijām, kas tika skartas darbu izpildes gaitā, ir jābūt tādā stāvoklī, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas, turklāt tīrām un sakoptām, un Būvuzņēmējam ir jāaizvāc jebkādi izraktās grunts pārpalikumi. 

5.8. Cauruļvadu iebūve

5.8.1. Cauruļu izbūve ir veicama saskaņā ar Pasūtītāja un Būvuzrauga saskaņoto tehnisko projektu. Cauruļu izbūve jāuzsāk tranšejas zemākajā galā. Caurules jānovieto tā, lai uzmavas daļa būtu vērsta pret plūsmas virzienu 

5.8.2. Liekot spiedvadus, jāievēro pacēlums virzienā uz dotās sekcijas atgaisošanas vārstu. Jānodrošina nepieciešamie pasākumi, kas nepieļautu zemes vai citu svešķermeņu iekļūšanu caurulēs. Jānodrošina pietiekams cauruļu enkurojums, kas nepieļautu to nobīdi pirms Darbu pabeigšanas. 

5.8.3. Visas caurules un palīgmateriāli pirms uzstādīšanas jāpārbauda. Caurules un palīgmateriāli, kuros atklāti defekti, jāaizvāc no darbu veikšanas vietas. Nav pieļaujama caurules vai veidgabala gala korķa, diska vai cita veida aizbāžņa ilglaicīga noņemšana, pirms šī caurule vai veidgabals tiek uzstādīts vietā. Pirms uzstādīšanas jāpārbauda cauruļu un veidgabalu, kā arī to oderējuma vai apvalka (ja tādi ir) kvalitāte un jānosaka, vai nav bojājumu. Savienojošās virsmas un komponenti tieši pirms izmantošanas jānotīra. 

5.8.4. Pie cauruļvadu materiālu iebūves obligāti jānodrošina informējošās brīdinājuma lentas,un marķējums 

5.9. Cauruļu savienošana

5.9.1. Cauruļu savienojumu virsmām un elementiem ir jābūt tīriem. Pirms savienojuma veikšanas jāpārbauda, vai uz tiem nav nokļuvuši netīrumi vai svešķermeņi. Rūpīgi jāseko līdzi tam, lai gatavā savienojuma gredzenā neiekļūtu java vai cits svešas izcelsmes materiāls. 

5.9.2. Vietās, kur jāieklāj cauruļvadu izliekumi ar elastīgiem savienojumiem, izliece katrā savienojuma vietā nedrīkst pārsniegt pusi no ražotāja ieteiktās maksimālās izlieces. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu izlieces rezervi pamatnes vai aizpildīšanas materiāla sēšanās gadījumā. 

5.9.3. Kausētas metinājuma šuves augstas un vidējas pakāpes blīvuma polietilēna caurulēs drīkst veidot tikai starp caurulēm ar vienādiem fizikāliem raksturlielumiem. Metinājuma šuves starp atšķirīgām, dažādu ražotāju caurulēm drīkst veidot tikai ar īpašu Būvuzrauga atļauju. 

5.9.4. Caurules posmam, kurā veikta metināšana, jāsasniedz vismaz tāda pati stiprības pakāpe kā nemetinātai caurulei. Ja metināšana notiek sliktos laika apstākļos, jānodrošina pietiekama aizsardzība, kas ļauj ievērot pie savienojuma vienmērīgu temperatūras režīmu.

5.9.5. Lai izveidotu atloku savienojumus, atlokus ir nepieciešams nolīdzināt pirms savienojošo skrūvju nospriegošanas. Veidojot atloku savienojumus, nedrīkst izmantot citus savienojuma palīgelementus, izņemot tos, kas nepieciešami, lai izveidotu vertikālus savienojumus, piemēram, vienā atloka pusē uz laiku var ievietot starplikas ar atbilstošu minimālo gumijas saturu. Uz savienojuma skrūvju vītnēm uzklāj grafīta pastu, un vienmērīgi nostiprina uzgriežņus par diametrāli pretējiem pāriem. 

5.9.6. Smērvielas, kuras tiek izmantotas slīdošajos savienojumos, nedrīkst negatīvi ietekmēt savienojuma gredzenus vai caurules, tām jābūt inertām attiecībā pret caurulēs plūstošo šķidrumu. Smērvielas, kas tiek izmantotas ūdensvadu savienojumiem, nedrīkst ietekmēt ūdens garšu un krāsu, tās nedrīkst būt toksiskas, kā arī tām jābūt noturīgām pret mikroorganismiem. Pieļaujama tikai cauruļu ražotāja atļautu smērvielu izmantošana. . Smērvielas, kas tiek izmantotas slīdošajos savienojumos, nedrīkst negatīvi ietekmēt savienojuma gredzenus vai caurules, tām jābūt inertām attiecībā pret caurulēs plūstošo šķidrumu. Smērvielas, kas tiek izmantotas ūdensvadu savienojumiem, nedrīkst ietekmēt ūdens garšu un krāsu, tās nedrīkst būt toksiskas, kā arī tām jābūt noturīgām pret mikroorganismiem. Pieļaujama tikai cauruļu ražotāja atļautu smērvielu izmantošana. 

5.10. Cauruļu pamatnes sagatavošana un apbēršana

5.10.1. Pamatņu sagatavošanai un apbēršanai lietojams augstas klases granulveida materiāls. Materiālam jābūt ar labām filtrējošām īpašībām, iegūtam no dabiska avota. Ja vien nav noteikts savādāk, minimālajam granulveida materiāla pamatnes biezumam zem caurules ir jābūt: 

· 150 mm caurulēm diametrā līdz 300 mm; 

· 200 mm caurulēm diametrā no 375 mm līdz 1200 mm; 

· Akmeņainā vai jauktā gruntī, kurā ir daudz akmeņu vai citu cietu objektu, granulveida materiāla pamatnes biezums jāpalielina par 100 mm; 

· Ja tranšeja izveidota akmeņainā gruntī, pamatnes biezumam jābūt 200 mm caurulēm ar diametru līdz 750 mm un 300 mm caurulēm, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par 750 mm; 

5.10.2. Sagatavojot cauruļu pamatni, jāatstāj vieta cauruļu savienojumiem. Veicot jebkuras kategorijas pamatnes sagatavošanu, vispirms pa slāņiem, kuru biezums nepārsniedz 150 mm, zem caurules līmeņa manuāli ieklājams un noblietējams augstas klases granulveida materiāls. Pirms blīvēšanas slānis manuāli jānolīdzina un jāpieblietē, lai iegūtu vienmērīgu blīvu pamatni bez irdenām sekcijām visā attiecīgā cauruļvada posma garumā starp savienojuma vietu un stiprinājuma padziļinājumiem. Pēc tam, kad caurules ir ieliktas un pārbaudītas, uzmanīgi jāturpina granulveida materiāla manuāla ieklāšana spraugās starp cauruli un tranšejas malām līdz pus caurules līmenim. Granulveida materiālu ieklāj un noblietē pa kārtām, kuru biezums nepārsniedz 150 mm, kuras pirms blīvēšanas abās caurules pusēs ar rokām ir vienmērīgi jānolīdzina un jāpieblietē. 

5.10.3. Aizpildīšanas materiālam neatkarīgi no darbu veida un neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez augu atliekām, būvgružiem, sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas.

5.11. Cauruļvadu tīrīšana

5.11.1. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic ūdensvada tīrīšana, un pirms ūdensvadu dezinfekcijas veikšanas, un pirms tiek veikti jebkādi pieslēgumi kolektoriem, visu cauruļvadu ārējās virsmas ir rūpīgi jānotīra no eļļām, smilts un citiem gružiem, nenodarot bojājumus caurulei. 

5.12. Ūdensvadu skalošana un dezinficēšana

5.12.1. Pirms darba nodošanas Būvuzņēmējam ir jāveic ūdensapgādes sistēmas skalošana un dezinfekcija. Šie darbi veicami, pirms tiek uzsākta abonentu pieslēgšana ūdensapgādes sistēmai, ja vien nav noteikts savādāk. Eksistējošie pieslēgumi (ja tādi ir) ir jānoslēdz. Skalošanai izmantojams dzeramais ūdens. 

5.12.2. Dezinficēšanai izmantojams hlors, sausais hlors kalcija hipohlorīta šķīdums vai cits LR normatīviem atbilstošs dezinfekcijas līdzeklis. Dezinficējamā sistēma sadalāma posmos, kas tiek sistemātiski apstrādāts ar dezinfekcijas šķīdumu. Pirms dezinficēšanas uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam apstiprināšanai tā piedāvātās darbu kārtības apraksts, darbu plānam un pielietojamiem materiāliem jābūt iepriekš saskaņotiem ar attiecīgajiem kontrolējošiem dienestiem.

5.12.3. Hloru ievada dezinficējamās cauruļvada sekcijas sākumā tādā apjomā, lai atlikušā hlora koncentrācija sekcijas beigās būtu 10 mg/l. Kad šis līmenis ir sasniegts, hlorēto ūdeni uz vismaz 2 stundām atstāj dezinficējamajā cauruļvada sekcijā. Pēc dezinficēšanas attiecīgo cauruļvada posmu iztukšo un rūpīgi izskalo. Ūdensvadu hlorēšanas, iztukšošanas un skalošanas laikā Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai hloru saturošais dezinficējošais šķīdums un skalošanas ūdens nenonāktu esošajos ūdensvados, kā arī ūdenskrātuvēs, notekās vai citās ūdenstilpnēs. 

5.13. Grunstūdens līmeņa pazemināšana

5.13.1. Būvuzņēmējam jāseko, lai būvēm un caurulēm paredzētajos rakšanas darbos netraucētu ūdens no jebkāda izplūdes avota, jo darbi veicami sausos apstākļos.

5.13.2. Rakšanas darbu pasargāšanai no augsta gruntsūdens, tā atsūknēšanai un novadīšanai pielietotā metode ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Uzņēmējam jānodrošina viss sūknēšanai nepieciešamais aprīkojums un jāseko, lai darbu veikšanas vietā visu laiku atrastos atbilstoša rezerves iekārta, kas palīdzētu izvairīties no iespējamiem gruntsūdens atsūknēšanas traucējumiem. 

5.13.3. Rakšanas darbu atūdeņošanai, piemēram, var izmantot vienu no šiem paņēmieniem:

· atūdeņošana ar sūknēšanu no urbumiem/akām;

· sūknēšana tieši no rakšanas vietas; 

· sūknēšana no dziļurbumiem un urbumiem/akām ar filtru; un 

· sūknēšana no adatveidīgām filtru sistēmām. 

5.13.4. Augstākminēto metožu pielietošana ir atkarīga no augsnes īpašībām, kas aprakstītas ģeotehniskās izpētes rezultātos.

6. SEGUMU ATJAUNOŠANA UN LABIEKĀRTOŠANA

6.1. Segumu atjaunošana

6.1.1. Segumi, kas var tikt bojāti vai demontēti Darbu gaitā, ir klasificēti sekojoši: 

· Asfaltbetona ceļi un ietves; 

· Cementbetoba bruģakmens ceļi , ietves un laukumi. 

· Asfalta un bituma šķembu ceļi; 

· Smilts un grants ceļi un ietves; 

· Pagalmi un ietves ar cieto segumu; 

· Privāti zemes gabali, lauki, zālāji ceļu malās un pagalmi. 

6.1.2. Atjaunošanas vajadzībām var izmantot grunts materiālu, kas iepriekš darbu veikšanas gaitā tika izrakts no tranšejām, ja vien tas ir labā stāvoklī un pēc Būvuzrauga ieskatiem ir piemērots pamatnes izbūvei. Gadījumā, ja rodas materiālu iztrūkums, Būvuzņēmējam jānodrošina trūkstošā materiāla apjoma piegāde, un ar to saistītās izmaksas ir jāparedz pie pagaidu atjaunošanas izmaksām. Ceļa virsmas izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas veicama, izmantojot norādītos importētos materiālus. 

6.1.3. Akmens bruģakmeņa gadījumā segums atjaunojams ar esošo segumu (bruģi). Gadījumā, ja izstrādājot tehnisko projektu tiek pieļauts cits seguma veids (t.sk. ja būvdarbu laikā tiek atsegts šāds bruģakmens klājums), esošā seguma bruģakmeņi nododami pasūtītāja rīcībā tos nogādājot un rūpīgi nokraujot Pasūtītāja norādītajā vietā projekta teritorijā. 

6.2. Ceļu darbi – vispārīgi

6.2.1. Ceļu izbūvi un atjaunošanu veic Būvuzņēmējs saskaņā ar tehniskajos noteikumos, tehniskā projekta un Pasūtītāja prasības norādītājām prasībām. Būvuzņēmējs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu iespējamos bojājumus ceļa pamatkārtai, sagataves kārtai vai augšējam ceļa seguma līmenim, kas var rasties, neuzmanīgi darbojoties ar būvniecībā izmantojamo tehniku un iekārtām, kā arī par saviem līdzekļiem novērš radušos bojājumus. 

6.2.2. Ceļa pamatne ir virsma, kas ir iegūta pēc visu zemes darbu pabeigšanas. Ceļa pamatnes virsmas sagatavošanu un attīrīšanu veic pēc tam, kad ir pabeigti visi ar komunikāciju ieguldīšanu saistītie rakšanas darbi. Atklātās pamatnes virsmu pārbauda Būvuzraugs, un sagataves kārtas uzlikšana var notikt tikai pēc tam, kad Būvuzraugs no savas puses ir akceptējis ceļa pamatni. 

6.2.3. Līdzko ir pabeigta ceļa pamatne, bez Būvuzrauga atļaujas smagajai būvtehnikai uz tā ir aizliegts uzbraukt. 48 stundu laikā no ceļa pamatnes uzlikšanas, jāuzklāj un jānoblīvē līdz nepieciešamajam biezumam graudains sagataves kārtas materiāls. 

6.3. Saliekamā betona bortakmeņi, teknes, apmales

6.3.1. Saliekamā betona bortakmeņi, apmales un teknes ierīkojamas atbilstoši noteiktajām prasībām. Šiem betona elementiem ir jābūt rūpnieciski izgatavotiem un jāatbilst EN1340:2003 standarta prasībām. 

6.3.2. Vietās, kur teknes un bortakmeņi jānovieto 12 m vai mazāk metru rādiusā, jāizmanto līdzvērtīga diametra sastāvdaļas. Bortakmeņi, apmales, teknes jānovieto uz B15. markas (saskaņā ar EN 206-1:2002) betona pamatnes, kā norādīts rasējumos. Tiem jābūt piedursavienotiem, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk. 

6.3.3. Vietās, kur tos novieto uz betona bruģa, tiem jābūt ar šuvēm, kas sakrīt ar deformācijas šuvēm, ar bruģa šuvēm identiskiem platumiem un pildvielu. Visiem lieliem bortakmeņiem jābūt stiprinātiem ar 20. markas cementu. Vietās, kur rādiuss ir ≤ 12 metri, jāizmanto atbilstoša diametra bortakmeņi un teknes. 

6.4. Ietvju pamatne

6.4.1. Ietvju pamatnei jābūt veidotai no 1. tipa granulēta sagataves kārtas materiāla, kas uzklāts un noblīvēts slāņos, kas nepārsniedz 100 mm biezumu. Blīvēšanu līdz nepieciešamajai biezumam veic ar vibroveltņa, vibroblietes palīdzību. 

6.5. Seguma atjaunošana

6.5.1. Būvuzņēmējam ir jāveic visu virsmu atjaunošana. Virsmu atjaunošana veicama cik drīz vien iespējams pēc tam, kad ir pabeigta tranšejas aizbēršana un pieblīvēšana, veikta ūdensvada hidrauliskā pārbaude, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc attiecīgā tranšejas posma aizbēršanas. 

6.5.2. Augšējās seguma virskārtas atjaunošana veicama, stingri ievērojot tehniskajā projektā noteiktās prasības. Seguma virskārtas izveidei izmantojams betona bruģakmens, asfalts vai grants. 
6.5.3. Asfaltbetona seguma atjaunošana ir atļauta tikai pie gaisa temperatūras, kas nav zemāka par +5ºC.

6.5.4. Bituma un bitumena saistvielām, kas izmantotas ceļu būvē, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12591 noteikumiem. Bitumena maisījumu sastāvdaļām, ceļu un citu ar satiksmi saistītu teritoriju segumu apstrādei jāatbilst LVS EN 13043. Saistvielās jābūt tīram bitumenam, kas nesatur piemaisījumus.

6.5.5. Pagalmos ar cieto segumu un uz ietvēm pamatne ir jānomaina saskaņā ar projektu, un jebkurā gadījumā ar materiāliem, kas biezuma, stiprības un struktūras ziņā ir līdzvērtīgi sākotnējā pamatnē izmantotajiem materiāliem. 

6.5.6. Gadījumos, kad tas nav noteikts tehniskajā projektā, veicot pagalmu un ietvju ar cieto segumu atjaunošanu, ir jāieklāj, kā minimums, 150 mm bieza grants vai šķembu kārta, ar daļiņu izmēru no 100 mm līdz 40 mm, tā jāsablīvē un virs tās uzklāj smalku šķembu kārtu, virs kuras, savukārt, tiks uzklāta seguma virskārta. Betona blokus un saliekamo bruģi pagalmos un uz ietvēm iegulda smilts pamatnē, kas vismaz 50 mm biezā kārtā ir uzklāta uz iepriekšminētās pamatkārtas un apstrādāta atbilstoši Būvuzrauga prasībām.

6.5.7. Bojātos un salauztos betona blokus Būvuzņēmējs nomaina par saviem līdzekļiem. Vietās, kur ieklātās seguma kārtas jau ir iesēdušās, Būvuzņēmējam tās ir jānoņem, jāaizpilda ar piemērotu materiālu, jānomaina un jānoblietē izveidotais segums. 

6.5.8. Braucamās daļas ceļu seguma atjaunošana jāparedz atbilstoši:

6.5.8.1. Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošana:
Karstais asfalts AC-11 surf, h=4cm, asfalta ielas seguma atjaunošanai, karstais asfalts AC22 base,h=6cm, asfalta ielas seguma atjaunošanai.
Minerālmateriālu maisījums (grants/šķembu maisījums (h-8cm; frakcija 0/45mm) asfalta ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai. 
Minerālmateriālu maisījums (grants/šķembu maisījums h-12cm; frakcija 0/56mm) asfalta ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai
 Salizturīgais slānis (Kf>1m/dnn) h=8cm) grants ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai.(atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” p 5.1,p 5.1.3. prasībām)
Rupjgraudaina grunts ( dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

6.5.8.2. Brauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla (grants/šķembu) seguma atjaunošana
Grants maisījums 0/32 s , h=8 cm grants ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai. 
Minerālmateriālu maisījums 0/63 pn,h=12 cm grants ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai.
 Salizturīgais slānis (Kf>1m/dnn) h=40cm) grants ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai.(atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” p 5.1,p 5.1.3. prasībām)

Rupjgraudaina grunts ( dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)
6.5.8.3. Brauktuves ar cementbetona bruģakmens seguma atjaunošanu 
Grants maisījums 0/32 s, h=8 cm grants ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai. 

Minerālmateriālu maisījums 0/63 pn,h=12 cm grants ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai.
Salizturīgais slānis (Kf>1m/dnn) h=40cm) grants ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai.(atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” p 5.1,p 5.1.3. prasībām)

Rupjgraudaina grunts (dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)
6.5.9. Lauku, dārzu, mauriņu, pagalmu un apzaļumotu ceļa malu atjaunošanu, kur tas ir iespējams, veic, ieklājot vietā un noblīvējot augsnes virskārtu un velēnu, kas iepriekš tika noņemta no sākotnējās virsmas. 

6.5.10. Visa pārpalikusī augsne, būvgruži utt. ir jāaizvāc no būvvietas. 

6.5.11. Ieklātajām seguma kārtām nosēžoties, velēnu atjauno noteiktajā līmenī. 

6.5.12. Vietās, kur paredzēts sēt zāli, un kur nav ieklāta atpakaļ izņemtā velēna vai arī tā pilnībā nepārklāj izrakto platību, uz tranšejām uzklāj smalkas melnzemes virskārtu, minimums, 100 mm biezumā, ko pēc tam uzecē, uzklāj mēslojumu un iesēj apstiprinātu zāles sēklu, kas ir paredzēta sēšanai attiecīgajā laika periodā. Apsētā teritorija ir jāaizsargā, lai neieļautu pārvietošanos tajā, šajā nolūkā uzstādot pagaidu nožogojumu utt., ko var noņemt tikai pēc tam, kad ir izaugusi spēcīga un bieza zāles kārta. 

6.5.13. Būvuzņēmējam jānovērš virsmas iesēdumi, ja tādi ir izveidojušies, kā arī jāveic atkārtota melnzemes uzklāšana un zāles sēšana teritorijās, kur nav izveidojies pietiekami biezs zālājs.

6.5.14. Visā virsmas teritorijā, kas tika skarta darbu izpildes gaitā veic virsmas blīvēšanu, planēšanu un attīrīšanu no akmeņiem, kuru diametrs pārsniedz 25 mm. 

6.6. Darbu pabeigšana

6.6.1. Pēc visu iepriekš minēto virsmas atjaunošanas darbu vai ar to saistītu darbu pabeigšanas, jāsaņem Būvuzrauga atzinums un gadījumā, ja tiek atjaunoti publiskie ceļi vai ielas - atbildīgās pašvaldības institūcijas atzinums. 

6.6.2. Visiem ceļiem un ietvēm jābūt kārtīgiem un tīriem, visiem segumiem jābūt atjaunotiem tādā pašā kvalitātē kā pirms darbu uzsākšanas, virsmas segumam jābūt vienā līmenī un veidotam no līdzvērtīga materiāla kā esošais segums. 

6.6.3. Jāatjauno visi ceļa apzīmējumi, kas tika noņemti darbu veikšanas laikā. 

6.6.4. Skataku un citu aku vākiem ir jābūt precīzi vienā līmeni ar jauno segumu, bez jebkādiem padziļinājuma vai pacēluma. Pirms darbu pabeigšanas ir jāatjauno skataku lūkas un citu aku vāki, jāatbrīvo no šķembu un darvas paliekām.
7. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS PRASĪBAS
7.1. Satiksmes organizācija ir būtiska šī projekta sastāvdaļa, it sevišķi tāpēc, ka vienlaicīgi darbi tiks veikti vairākos ielu posmos un/vai vairāki ielu posmi vienlaicīgi būs slēgti. Satiksmes organizācija lielā mērā ir atkarīga no tā, kādas tehnoloģijas ir paredzēts izmantot būvdarbu veikšanā. Sadarbībā ar Pasūtītāju Būvuzņēmējam ir jāizstrādā satiksmes organizācijas plāns šī projekta realizācijai. Plānā jānorāda iespējamie satiksmes apvedceļi/atzarojumi satiksmes novirzīšanai. Pirms darbu uzsākšanas izstrādātas satiksmes organizācijas plāns ir jāsaskaņo un jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam un Būvuzraugam. 

7.2. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamo ceļu atvēršanas un slēgšanas atļauju saņemšanu no atbildīgajiem dienestiem. Būvuzņēmējam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir jāuzstāda arī atbilstoši informatīvi paziņojumu stendi, kas informē par satiksmes ierobežojumiem, ceļa slēgšanu utt. 

7.3. Būvuzņēmējam ir jānodrošina un visā līguma izpildes laikā jāuztur, kur nepieciešams, atbilstošas norobežojošās barjeras, brīdinājuma signāllampas un apsardze objektos. Norobežojošajām barjerām un brīdinājuma signāllampām ir jābūt labā darba stāvoklī atbilstoši Būvuzrauga ieskatiem. 

7.4. Vietās, kur ceļi ir slēgti satiksmei vai arī, kur ir noteikti satiksmes ierobežojumi, Būvuzņēmējam ir jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur visa Darbu izpildes perioda garumā atbilstošas brīdinājuma zīmes un virziena norādes, kā arī jebkuras citas zīmes vai brīdinājuma gaismas signāli, kas var būt uzskatāmi par nepieciešamām. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai visas satiksmes zīmes, apgaismojuma elementi, barjeras un satiksmes brīdinājuma signāllampas būtu tīri un salasāmi/saskatāmi, kā arī Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to pārvietošanu, aizsegšanu vai novākšanu atbilstoši darbu izpildes gaitai. 

7.5. Atsevišķi no mehānisko transporta līdzekļu kustībai ja nepieciešams jāparedz un jāierīko zonas kur jābūt nodrošinātai arī gājēju kustībai pa laipām. Būvuzņēmējam jāievēro darba frontes robeža, lai maksimāli samazinātu iespējamos bojājumus ārpus darba frontes robežām privātīpašumu teritorijā, un pirms darbu uzsākšanas jebkurā darbu posmā, kur darbu gaitā tiks skarta arī pieeja privātīpašumam, savlaicīgi jābrīdina to īpašnieki, lietotāji vai nomnieki, un jāievēro jebkādas samērīgas to izvirzītās prasības. 

7.6. Darbus objektā var uzsākt tikai pēc tam, kad ir saskaņoti un ieviesti visi satiksmes drošības pasākumi. Šajā nolūkā jāievēro zemāk minētās prasības: 

· Ceļa zīmēm ir jābūt noformētām un uzstādītām atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

· Satiksmes organizācijas plāns Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo un atbildīgajiem dienestiem par satiksmes nodrošināšanu Pasūtītāju, kā arī tajā jāveic ja nepieciešams nepieciešamās izmaiņas un papildinājumi, un regulāri pasākumi sabiedrības informēšanai, t.sk., drukāti informatīvie materiāli, informatīvi paziņojumi vietējos laikrakstos. 

· Būvuzņēmējam jāuzstāda atbilstošas brīdinājuma zīmes, norobežojošās barjeras, ceļa zīmes un jāierīko pagaidu gājēju celiņi. 

· Būvuzņēmējam jānodrošina netraucēta piekļuve ēkām (dzīvojamām ēkām, iestādēm, tirdzniecības vietām utt.). 

· Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam jānodrošina netraucētas piekļuves iespējas ārkārtas palīdzības dienestiem. 

· Būvuzņēmējam ir jānodrošina arī pastāvīga darbu koordinācija ar: 

 - Vietējo policijas pārvaldi un ārkārtas palīdzības dienestiem; 

- Dobeles novada domi  
-Pasūtītāju -SIA „DOBELES ŪDENS” 

-Būvuzraugu, kā arī autoruzraugu 
8. DARBA DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

8.1. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu drošību un ievēro spēkā esošo LR likumdošanu darba drošības jomā, LR būvnormatīvu, kā arī attiecīgo ES direktīvu prasības.

8.2. Būvuzņēmējam jāievēro VAS „Latvenergo” noteiktās drošības prasības zemsprieguma elektrosistēmu un vidēja sprieguma elektrosistēmu ierīkošanai.

8.3. Darba drošības pasākumi personu un īpašuma aizsardzībai būvvietā, kā arī ārpus tās, ir īstenojami, ievērojot Līguma noteikumos minētās prasības. Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Būvuzraugam rakstiskai saskaņošanai Darba drošības un veselības aizsardzības plānu. Minētais plāns, t.sk., tajā ietvertās instrukcijas rīcībai ārkārtas situācijās, ir saistošas visām personām, kas ir iesaistītas Darbu izpildē. Īpaša uzmanība jāpievērš zemāk minētajiem jautājumiem:
· Potenciāli bīstamo darbības veidu apzināšana un pasākumu risku novēršanai/mazināšanai ieviešana; 

· Tīrības un kārtības nodrošināšana būvvietā; 

· Kārtība ziņošanai par negadījumiem un bīstamiem apstākļiem, kādi konstatēti Darbu izpildes gaitā; 

· Drošas darba prakses ieviešana; 

· Informācija, kas sniedzama personālam, citiem būvuzņēmējiem vai būvvietas apmeklētājiem; 

· Darbības koordinēšana dažādu līgumu ietvaros;  

· Saistošās darba higiēnas prasības; 

8.4. Pirms darbu uzsākšanas būvvietā darba drošības un veselības aizsardzības plānu ir nepieciešams aktualizēt. Arī turpmākajā darbu izpildes gaitā šo plānu ir regulāri nepieciešams pārskatīt un pilnveidot. 

8.5. Būvuzņēmējam ir jānodrošina atbilstoši kvalificēta darba drošības inženiera klātbūtne būvvietā. Darba drošības inženierim ir jāveic nepieciešamās izmaiņas un papildinājumi šajā dokumentā, ietverot attiecībā uz šo projektu iespējamos riskus un pasākumus šo risku kontrolei.
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