
Būves nosaukums:       Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, 
Dobeles novads

Būves adrese:             Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr.           1 (ERAF/2014) 
Tāme sastādīta _____.gada ___. ___________

       Objekta  būvniecības kopējās izmaksas, bez PVN 21%, EUR:

      Objekta  izbūves kopējā darbietilpība, c/h:

Paskaidrojuma raksts.

Objekta izbūves izmaksu aprēķins izstrādāts, pamatojoties uz SIA "Belss" izstrādāto tehnisko projektu un saskaņā ar
Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām. Būvniecības izmaksu aprēķins izstrādāts
katram būvdarbu veikšanas posmam atsevišķi, objekta koptāmē norādītas kopējās būniecības izmaksas visu tehniskajā
projektā paredzēto būvniecības posmu izbūvei. 

Lokālajās tāmēs ievērtētas būvmateriālu, darbaspēka un mehānismu izmaksas valstī 2014.gada maijā, vadoties pēc
Latvijas Ekonomikas ministrijas publicētajiem datiem. Kā izziņas materiāls atsevišķu darbu darbietilpības un mehānismu
patēriņa izmaksu noteikšanai pielietots pēc Latvijas republikas Ekonomikas ministrijas pasūtījuma SIA “MV project” izdotais
Būvdarbu izcenojumu katalogs 2010. gadam. Būvobjekta izmaksas aprēķinātas tā, lai garantētu visu būvdarbu kvalitatīvu
izpildi tehniskajā projektā paredzētajos apjomos un ar tehniskajā projektā norādītajiem būvmateriāliem uz tehniskā projekta
izstrādes brīdi. Gadījumā, ja jebkādu no projektētāja neatkarīgu iemeslu dēļ pasūtītājs nevar nodrošināt attiecīgo būvobjekta
daļu kvalitatīvai izbūvei nepieciešamo finansējumu, pieļaujams analogas kvalitātes lētāku būvmateriālu pielietojums, to
iepriekš saskaņojot ar tehniskā projekta autoru būvniecības autoruzraudzības kārtībā.

      Paredzēts, ka būvdarbus veiks būvorganizācija ar 5% virsizdevumiem un 5% plānoto peļņu.
Šis būvniecības izmaksu aprēķins ir spēkā 6 mēnešus pēc nodošanas pasūtītājam brīža. Pēc minētā termiņa beigām

būvniecības izmaksu aprēķina jāpārskata atbilstoši ekonomiskās situācijas izmaiņām valstī.

      Būvprojekta realizācijas izmaksu apēķina izejas dati :
      Strādājošo brutto  darba samaksas likme 6,00 EUR/h.
      Būvmateriālu un būvgružu transporta izmaksas aprēķinātas 5% apmērā no būvdarbu tiešajām izmaksām.


