
Iekārtu konstrukciju un materiālu kopsavilkums Nr. 4
Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana (K2)

Būves nosaukums: "Ūdenssaimniecības infrastriktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads"�
Objekta nosaukums: "Ūdenssaimniecības infrastriktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads"�
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5 6
1 ZEMES DARBI

1.6
Dalītā kabeļu aizsargcaurule Ø110mm kabeļu 
šķērsojumu vietās 

m 78,00

1.7
Blietētas smilts cauruļvadu pamatnes h=15cm un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma h=30cm+caurules 
diametrs ierīkošanai

m3 273,00

1.8
Smilts tranšeju aizbēršanai no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, 
blietējot ik pa 30 cm

m3 326,00

1.10
Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.5 m 
dziļumā no zemes virsmas

m 327,00

2 CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE
2.1 Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8

2.1.1 ø160 m 65,00
2.1.2 ø200 m 221,00

PP SN8 apvalkcaurules ø500 m 41,00

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN8 ø200 ar 
putupolistirola siltumizolācijas čaulu b=80mmmontāža 
apvalkcaurule, uzstādot  distancerus ar soli 1.5 m

m 41,00

2.2
Sadzīves  kanalizācijas aka ø400/315 (ar blietētu smilts 
pamatni,  40,0 t vāku izbūve un montāža zaļajā zonā,  
t.sk. aku vāku apbetonējums

2.2.1 h=0,5-1,0 m kpl. 1,00 K1-44
2.2.2 h=1,5-2,0 m kpl. 1,00 K1-32
2.2.3 h=2,5-3,0 m kpl. 1,00 K1-36

2.3
Sadzīves  kanalizācijas aka ø400/315 (ar blietētu smilts 

pamatni,  40,0 t vāku izbūve un montāža grants segumā,  
t.sk. aku vāku apbetonējums

2.3.1 h=2,5-3,0 m kpl. 1,00 K1-35

2.4
Sadzīves  kanalizācijas aka ø400/315 (ar blietētu smilts 
pamatni,  40,0 t vāku izbūve un montāža asfalta segumā,  
t.sk. aku vāku apbetonējums

2.4.1 h=1,5-2,0 m kpl. 1,00 K1-37

2.5
Sadzīves  kanalizācijas aka ø560/500 (ar blietētu smilts 
pamatni,  40,0 t vāku izbūve un montāža zaļajā zonā,  
t.sk. aku vāku apbetonējums

2.5.1 h=2,0-2,5 m kpl. 2,00 K1-41; K1-43

2.6
Sadzīves  kanalizācijas aka ø560/500 (ar blietētu smilts 
pamatni,  40,0 t vāku izbūve un montāža asfalta segumā

2.6.1 h=1,5-2,0 m kpl. 2,00 K1-39; K1-40
2.6.2 h=2,0-2,5 m kpl. 1,00 K1-38

2.7
Sadzīves  kanalizācijas aka ø800/500 (ar blietētu smilts 
pamatni,  40,0 t vāku izbūve un montāža zaļajā zonā,  
t.sk. aku vāku apbetonējums
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2.7.1 h=3,5-4,0 m kpl. 1,00 K1-42

2.8
Sadzīves  kanalizācijas aka ø800/500 (ar blietētu smilts 
pamatni,  40,0 t vāku izbūve un montāža asfalta segumā

2.8.1 h=3,5-4,0 m kpl. 2,00 K1-33; K1-34

2.9

Esošā mājas pievada pārslēgšana, jebkurā dziļumā, vid. 
garums 5m no PP SN8 caurulēm Ø110, termonosēdošā 
uzmava Ø110, visus nepieciešamos veidgabalus, 
tranšejas rakšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, 
tranšejas sienu stiprināšanu, apbēruma veidošanu, 
tranšejas aizbēršanu, seguma (zālājs, grants, asfalts, 
betona flīzes u.c.) atjaunošanu, žogu, dzīvžogu 
atjaunošanu, turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu 
hermētisku noslēgšanu, koku un krūmu likvidēšanu, 
cauruļvadu skalošanu un tīrīšanu, hidraulisko pārbaudi 
(0.5 atm.)

kpl. 3
pieslēgums pie 

K1-38; K1-39; K1-
40

2.9.1

Esošā mājas pievada pārslēgšana, jebkurā dziļumā, vid. 
garums 5m no PP SN8 caurulēm Ø200, termonosēdošā 
uzmava Ø200, visus nepieciešamos veidgabalus, 
tranšejas rakšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, 
tranšejas sienu stiprināšanu, apbēruma veidošanu, 
tranšejas aizbēršanu, seguma (zālājs, grants, asfalts, 
betona flīzes u.c.) atjaunošanu, žogu, dzīvžogu 
atjaunošanu, turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu 
hermētisku noslēgšanu, koku un krūmu likvidēšanu, 
cauruļvadu skalošanu un tīrīšanu, hidraulisko pārbaudi 
(0.5 atm.)

kpl. 1
pieslēgums pie 

K1-41

2.10 Termonosēdošā uzmava Ø200 kpl. 2 K1-42

2.11
Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu iebūve  dzelzsbetona 
grodu aku sienās:

2.11.1 Ø63 caurules iebūvei gb. 1 SpDz-1

2.11.2 Ø160 caurules iebūvei gb. 4
SpDz-1; K-8; 

K-2; K-3

2.11.3 Ø200 caurules iebūvei gb. 5
K-6; K-7; 

K-4; K-5; K-9
2.12 Pārkrituma mezgls plastmasas akā:

2.12.1 h=0,51-1,00 m, ievadcaurule Ø160 mm kpl. 1
2.12.2 h=0,51-1,00 m, ievadcaurule Ø200 mm kpl. 1
2.12.3 h=1,51-2,00 m, ievadcaurule Ø200 mm kpl. 3

3 SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI

3.1
Zālāju ierīkošana (206m2), - melnzemes slānis h=10cm, 
zālāja sēšana

m2 206
Apjomus precizēt 
būvniecības laikā

3.2 Grants seguma atjaunošana (60m2)
Apjomus precizēt 
būvniecības laikā

3.2.1 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 20

3.2.2 Grants maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm m3 9
3.2.3 Grants maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm m3 6
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3.3 Asfalta seguma atjaunošana (152m2):
Apjomus precizēt 
būvniecības laikā

3.3.1 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 53

3.3.2 Šķembu maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm m3 20
3.3.3 Šķembu maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm m3 16
3.3.4 Blīvais asfaltbeltons AC-6, h=6cm m2 152
3.3.5 Blīvais asfaltbeltons AC-11, h=4cm m2 152

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS REKONSTRUKCIJA

4 K2.1. KSS REKONSTRUKCIJA 

4.2
šķembas (frakcija 20-40 mm) sagataves kārtas 
ierīkošanai (blietējuma pakāpe 95% pēc Proktora skalas)

m3 1 Skatīt TN-2 lapu

4.3

KSS-1 stiegrota betona B25 (C20/25), W10 pamatnes 
ierīkošana (enkurošanas gredzens Ø1900mm, h=200mm 
HDPE sūknētavām/dz/b pamatplātne stiklšķiedras  
sūknētavām) divi stiegrojumi Ø10, A III, s=15cm - 20kg

kpl. 1 Skatīt TN-2 lapu

4.4

Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas KSS-1 
(HDPE vai stiklšķiedras tvertne DN1500, H=3,78m, 
komplektācija: notekūdeņu sūkņi Q=6.08-14.79m3/h 
H=9.66m ar atbalsta pēdu - 2kpl., atloku pretvārsti DN50-
2gb., atloku aizbīdņi DN50-2gb., nerūsējošā tērauda 
skrūves, stiklšķiedras kompozītmateriāla kāpnes ar 
pretslīdes materiālu, hidrostatiskais līmeņa devējs, 
ventilācijas izvads Ø110, kabeļa ievads Ø75, slēdzama 
alumīnija lūka, kontaktmetināts HDPE spiedvads Ø63 
PN10, nerūsējošā tērauda AISI 304 ķēdes sūkņu 
izcelšanai, cinkota tērauda vadulas, nerūsējošā tērauda 
AISI 304 grozs ar vadulām, pacelšanas cilpas, nažveida 
aizbīdnis DN200 ar pagarinātājkātu, elektromagnētiskais 
plūsmas mērītājs DN50 ar zemējuma gredzeniem) 
uzstādīšana (t.sk., 0,3m virs zemes virsas), ieregulēšana, 
palaišana, personāla apmācība

kpl. 1 Skatīt TN-2 lapu

4.5
Sūknis Q=6.08m3/h, max. Q=14.79m3/h, H=9.66m (2 
gb.), sūkņa atbalsta pēda (2 gb.)

kpl. 1 Skatīt TN-2 lapu

4.6
Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN50 ar 
zemējuma gredzeniem

kpl. 1 Skatīt TN-2 lapu

4.7
Sūkņu vadības automātika SCADA ar pieslēgšanos WEB 
SCADA ONLINE sistēmai

kpl. 1

4.8 Vadības skapis (terauda) ar komutaciju, IP-65, montāža gb. 1

4.9 PLC +software+ UPS gb. 1
4.10 Radio vai GSM modems gb. 1
4.11 Antena gb. 1
4.12 Līmeņa signalizators gb. 1
4.13 Līmeņa devējs gb. 1

4.7 Instalācijas (darbi un materiali:kabeļ un kabeļtrases utt) kpl. 1

4.11
Rupjgraudainas smilts apbēruma ierīkošana, blietējot pa 
30cm kārtām

m3 8
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4.13 Dzelzsbetona grods ar stiegrojumu DN2000, h=600mm gb. 1

KANALIZĀCIJAS SPIEDVADA IZBŪVE
CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE

5.2 Kanalizācijas spiedvada caurule PE100 PN10 ø63  m 154
Spiediena dzēšanas akas

5.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku DN 1000 
h=1.00-1.50 m (ar blietētu šķembu pamatni, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, rūpnieciski ražotiem 
kāpšļiem, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas 
vāku 40 t) montāža zaļajā zonā, t. sk. akas vāka 
apbetonēšana: 

kpl. 1 Spdz.-1

5.3
Veidgabalu un noslēgarmatūras montāža spiediena 

dzēšanas akās:
5.3.1 Betona atbalsta bloki (~ 0,05 m3/1gb.) gb. 2
5.3.2 ķeta īscaurule DN50, L = 450mm gb. 1
5.3.3 ķeta atloki: caurulei DN50 gb. 2
5.3.4 tērauda atloks ar PP pārklājumu:   PE caurulei ø63 gb. 1

5.3.5
nerūsējošā tērauda plūsmas atsitiena plāksne - aklais 
atloks b=15mm

kpl. 1

5.3.6 atloku diametru pārejas:  DN50/100 gb. 1
5.3.7  īscaurules  PE100 pāreja uz atloku ø63 gb. 1
5.3.8 elektrometināmi līkumi PE100: ø63,  45⁰ gb. 2

5. Veidgabalu un noslēgarmatūras montāža tranšejā: ,

5.4 elektrometināms līkums: 
5.4.1 PE100 DN50, 90° gb. 3
5.4.2 PE100 DN100, 90° gb. 1

Piezīmes:

Sastādija: Ingars Timofejevs

Sertifikāta Nr Nr. 50-3284

4. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu 
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 


