
Lokālā tāme Nr. 4-3
 Esošo pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (K2.3)

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente K2  Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
Sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa: EUR
Tāme sastādīta _____.gada ___. ___________
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1. ZEMES DARBI

1.1 Asfalta seguma uzlaušana, demontētā asfalta 
utilizācija m2 152

1.2 Trases nospraušana dabā m 327

1.3
Tranšejas rakšana sausā būvgrāvī pie 
minimālā tranšejas platuma 1,3 m un caurules 
iebūves dziļuma līdz 1.5 m

m 76

1.4

Tranšejas rakšana sausā būvgrāvī pie 
minimālā tranšejas platuma 1,3 m un caurules 
iebūves dziļuma 1.5-2.0 m, tranšeju sienu 
stiprināšana 

m 75

1.5

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie 
minimālā tranšejas platuma 1,3 m un caurules 
iebūves dziļums 2.0-2.5 m, tranšeju sienu 
stiprināšana, gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana

m 56

Kopā uz visu apjomu

DaudzumsNr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra 
vienība

Vienības izmaksas
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1.6

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie 
minimālā tranšejas platuma 1,3 m un caurules 
iebūves dziļums 2.5-3.0 m, tranšeju sienu 
stiprināšana, gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana

m 33

1.7

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie 
minimālā tranšejas platuma 1,3 m un caurules 
iebūves dziļums 3.0-3.5 m, tranšeju sienu 
stiprināšana, gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana

m 27

1.8

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie 
minimālā tranšejas platuma 1,3 m un caurules 
iebūves dziļums 3,5-4,0 m, tranšeju sienu 
stiprināšana, gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana

m 60

1.9 Turpmāk neizmantojamās grunts noglabāšana 
atbērtnē (saskaņojot ar pašvaldību) m3 758

1.10 Turpmāk izmantojamās grunts noglabāšana 
pagaidu atbērtnē (saskaņojot ar pašvaldību) m3 331

1.11
esoši (elektrības,  apgaismes un telefona ) 
kabeļi, t.sk atšurfēšana pie izbūves ar atvērto 
metodi

vieta 26

1.12

Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces 
kanalizācija, drenāža, siltumtrase un lietus 
kanalizācija) D<200mm t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 25
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1.13

Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces 
kanalizācija, drenāža, siltumtrase un lietus 
kanalizācija) D≥200mm  t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 9

1.14 Dalītās kabeļu aizsargcaurules Ø110mm 
montāža kabeļu šķērsojumu vietās m 78

1.15
Cauruļvadu blietētas smilts pamatnes h=15cm 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma 
h=30cm+caurules diametrs ierīkošana

m3 273

1.16

Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti no 
ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot 
ik pa 30 cm

m3 326

1.17
Tranšeju aizbēršana ar esošu grunti no ierīkotā 
apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā 
seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm

m3 326

1.18 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes 
ieklāšana m 327

Kopā ZEMES DARBI:
2. PAŠTECES KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE

2.1 Pašteces kanalizācijas cauruļvadu PP SN8 
ø160 montāža uz sagatavotas smilts pamatnes m 65,00

2.2 Pašteces kanalizācijas cauruļvadu PP SN8 
ø200 montāža uz sagatavotas smilts pamatnes m 221,00

2.3 PP SN8 apvalkcaurules ø500 montāža uz 
sagatavotas smilts pamatnes m 41,00
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2.4

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN8 ø200 
ar putupolistirola siltumizolācijas čaulu 
b=80mmmontāža apvalkcaurule, uzstādot  
distancerus ar soli 1.5 m

m 41,00

2.5
Sadzīves  kanalizācijas aku ø400/315 h=0,5-
1,0 m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža  zaļajā zonā, aku vāku apbetonēšana

kpl. 1,00

2.6
Sadzīves  kanalizācijas aku ø400/315 h=1,5-
2,0 m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža  zaļajā zonā, aku vāku apbetonēšana

kpl. 1,00

2.7
Sadzīves  kanalizācijas aku ø400/315 h=2,5-
3,0 m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža  zaļajā zonā, aku vāku apbetonēšana

kpl. 1,00

2.8

Sadzīves  kanalizācijas aku ø400/315 h=2,5-
3,0 m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1,00

2.9
Sadzīves  kanalizācijas aku ø400/315 h=1,5-
2,0 m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža asfalta segumā

kpl. 1,00

2.10
Sadzīves  kanalizācijas aku ø560/500 h=2,0-
2,5 m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža  zaļajā zonā, aku vāku apbetonēšana

kpl. 2

2.11
Sadzīves  kanalizācijas aku ø560/500 h=1,5-
2,0 m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža asfalta segumā

kpl. 2
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2.12
Sadzīves  kanalizācijas aku ø560/500 h=2,0-
2,5 m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža asfalta segumā

kpl. 1

2.13

Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=3,5-
4,0 m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža  zaļajā zonā, , aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1

2.14
Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=3,5-
4,0 m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža  asfalta segumā:

kpl. 2

2.15 Termonosēdošo uzmavu Ø200 montāža kpl. 2

2.16
Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža Ø63 
caurules iebūvei dzelzsbetona grodu aku 
sienās

gb. 1

2.17
Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža Ø160 
caurules iebūvei dzelzsbetona grodu aku 
sienās

gb. 4

2.18
Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža Ø200 
caurules iebūvei dzelzsbetona grodu aku 
sienās

gb. 5

2.19 Pārkrituma mezglu Ø160 h=0,51-1,00 m 
montāža plastmasas akā kpl. 1

2.20 Pārkrituma mezglu Ø200 h=0,51-1,00 m 
montāža plastmasas akā: kpl. 1

2.21 Pārkrituma mezglu Ø200 h=1,51-2,00 m 
montāža plastmasas akā: kpl. 3

2.22 Pievienošanās akā pie esoša kanalizācijas 
vada d200* vietas 10

2.23 Esoša kanalizācijas cauruļvada d150* - d300* 
demontāža un utilizēšana m 25
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2.24
Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu 
d110* - d200* hermētiska noslēgšana 
(aizbetonējot), betons B25 W10 F100

vietas 18

2.25 Esošas KSS kanalizācijas akas demontāža. gb. 2

2.26
CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un 
stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas

m 262

2.27 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 327
Kopā PAŠTECES KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE:

3. ĒKU PIESLĒGUMI

3.1

Esošo māju pieslēgumu (vidējais garums 5m) 
rekonstrukcija, jebkurā dziļumā (PP SN8 
pašteces kanalizācijas caurules Ø110 montāža 
slapjā būvgrāvī, ārējās kanalizācijas PP 
noslēgtapas Ø110 - 1 gb. un termonosēdošās 
uzmavas Ø110 -1gb montāža, t. sk. zemes 
darbi, tranšejas sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana, liekās 
grunts izvešana, cauruļu smilts apbērums, 
cauruļvadu skalošana un tīrīšana)

kpl. 3
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3.2

Jaunu mājas pieslēgumu (vidējais garums 5m) 
ierīkošana, jebkurā dziļumā (PP SN8 pašteces 
kanalizācijas caurules Ø200 montāža slapjā 
būvgrāvī, ārējās kanalizācijas PP noslēgtapas 
Ø160 - 1 gb. un termonosēdošās uzmavas 
Ø200 -1gb montāža, t. sk. zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
cauruļu smilts apbērums, cauruļvadu 
skalošana un tīrīšana)

kpl. 1

Kopā ĒKU PIESLĒGUMI:
4. SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI

4.1 Zāliena ierīkošana - melnzemes slānis 
h=10cm, zālāja sēšana m2 206

4.2
Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn),      
h=40 cm, grants seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,3 m

m3 20

4.3
Grants maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 
cm, grants seguma atjaunošanai pie tranšejas 
platuma 1,5 m (57m2)

m3 9

4.4
Grants maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 
cm, grants seguma atjaunošanai pie tranšejas 
platuma 1,5 m (57m2)

m3 6

4.5
Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn),      
h=40 cm, asfalta seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,3 m

m3 53

4.6
Dolomīta šķembu maisījums ( fr. 0-56 mm), 
h=15cm, asfalta seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,3 m

m3 20
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4.7
Dolomīta šķembu maisījums ( frakcija 0-32p 
mm), h=10 cm, asfalta seguma atjaunošanai 
pie tranšejas platuma 1,5 m (152m2)

m3 16

4.8
Blīvais asfaltbeltons AC-6, h=6cm , asfalta 
seguma atjaunošanai pie tranšejas platuma 
1,5 m (152m2) 

m2 152

4.9
Blīvais asfaltbeltons AC-11, h=4cm , asfalta 
seguma atjaunošanai pie tranšejas platuma 
1,5 m (152m2)  

m2 152

Kopā SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI:
Kopā:

5%
Kopā Tiešās izmaksas 

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi


