
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 5-1
Jaunas KSS izbūve (K3.1)

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente K3  Jaunu pieslēgumu nodrošināšana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 

1 2 3 4 5 6
1 Koku izzāģēšana, celmu  izraušana gb. 1

2 Esošās uzbērtās grunts virskārtas noņemšana, novietojot atbērtnē m3 96

3 Grunts izstrāde slapjā būvbedrē, berot atbērtnē, gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana, būvbedres sienu nostiprināšana m3 91

4 Gruntī ieblietētu šķembu (frakcija 20-40 mm) sagataves kārtas 
ierīkošana (blietējuma pakāpe 95% pēc Proktora skalas) m3 1

5

KSS-2 stiegrota betona B25 (C20/25), W10 pamatnes ierīkošana 
(enkurošanas gredzens Ø1900mm, h=200mm HDPE 
sūknētavām/dz/b pamatplātne stiklšķiedras  sūknētavām) divi 
stiegrojumi Ø10, A III, s=15cm - 26kg

gb. 1

6

Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas KSS-2 (HDPE vai 
stiklšķiedras tvertne DN1500, H=5,78m, komplektācija: notekūdeņu 
sūkņi Q=9.04-15.80m3/h H=7.75m ar atbalsta pēdu - 2kpl., atloku 
pretvārsti DN50-2gb., atloku aizbīdņi DN50-2gb., nerūsējošā tērauda 
skrūves, stiklšķiedras kompozītmateriāla kāpnes ar pretslīdes 
materiālu, hidrostatiskais līmeņa devējs, ventilācijas izvads Ø110, 
kabeļa ievads Ø75, slēdzama alumīnija lūka, kontaktmetināts HDPE 
spiedvads Ø63 PN10, nerūsējošā tērauda AISI 304 ķēdes sūkņu 
izcelšanai, cinkota tērauda vadulas, nerūsējošā tērauda AISI 304 
grozs ar vadulām, pacelšanas cilpas, nažveida aizbīdnis DN200 ar 
pagarinātājkātu, elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN50 ar 
zemējuma gredzeniem) uzstādīšana (t.sk. 0,3m virs zemes virsas), 
ieregulēšana, palaišana, personāla apmācība

kpl. 1 Skatīt TN-3 lapu

7
apsildāms tērauda vadības skapis ar komutāciju, IP-65, sūkņu 
vadības automātikas SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

gb. 1

8 PLC +software+ UPS, sūkņu vadības automātikas SCADA montāža 
ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

9 radio vai GSM modems, sūkņu vadības automātikas SCADA 
montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

10 antena, sūkņu vadības automātikas SCADA montāža ar 
pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

11 līmeņa signalizators, sūkņu vadības automātikas SCADA montāža ar 
pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

12 līmeņa devējs, sūkņu vadības automātikas SCADA montāža ar 
pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

13 instalācijas materiālu montāža, sūkņu vadības automātikas SCADAI kpl. 1
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14 Dzelzsbetona groda DN2000, h=600mm montāža KSS-2 virszemes 
daļas aizsardzībai gb. 1

15 Projektētā kanalizācijas spiedvada Ø63 pieslēgums pie KSS-2 kpl. 1 Skatīt TN-3 lapu

16 Projektētā pašteces kanalizācijas vada Ø200 pieslēgums pie KSS-2 kpl. 1 Skatīt TN-3 lapu

17 Būvbedres aizbēršana ar smilti, blietējot pa 30cm kārtām m3 72

18 Rupjgraudainas smilts apbēruma ierīkošana, blietējot pa 30cm 
kārtām m3 8

19 Rupjgraudainas smilts pabēruma ierīkošana piebraucamā ceļa zonā, 
blietējot pa 30cm kārtām m3 35

20 Dalītās kabeļu aizsargcaurules Ø110mm montāža sakaru kabeļa 
aizsardzībai m 12

21 salizturīgais slānis/ drenējoša smilts, kf>1m/dnn, h=30cm, 
apkalpošanas-ekspluatācijas laukuma izbūvei (90 m2) m3 27 GP-4

22 dolomīta šķembu maisījums (fr.0/45), h=15cm , apkalpošanas-
ekspluatācijas laukuma izbūvei (90 m2) m3 14 GP-4

23 grants maisījums fr. 0/32, h=10cm, apkalpošanas-ekspluatācijas 
laukuma izbūvei (90 m2) m2 90 GP-4

24
Zāliena ierīkošana - būvlaukumā izbrīvētās auglīgās grunts 
virskārtas  ieklāšana h=15cm, ielabošana ar kompostu (0,5t/100m3) 
un minerālmēsliem (3kg/100m3), zālāja sēšana

m2 37

25 Turpmāk neizmantojamās izvedamās grunts noglabāšana atbērtnē 
(saskaņojot ar pašvaldību) m3 109

26 Esošās nogāzes gar Upes ielu  pielīdzināšana pēc piebrauktuves 
izbūves vieta 1

27 tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim -elektromontāžas darbiem m 22

28 lokanas kabeļu aizsargcaurules Ø50, 450N,  montāža -
elektromontāžas darbiem m 22

29 kabeļa CYKY 5x4mm2 montāža -elektromontāžas darbiem m 27

30 kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža -elektromontāžas darbiem kpl. 2

31 izolējoša termocaurulītes CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei) 
montāža -elektromontāžas darbiem m 0,2

32 kabeļu aizsarglentas montāža -elektromontāžas darbiem m 22

33 pārslēdža 3P20A montāža -elektromontāžas darbiem gb. 1

34 ģeneratora pieslēguma kontaktrozetes 3-fāzu, IP65 montāža -
elektromontāžas darbiem gb. 1

35 zemēšanas elektrodu Z16-2500 montāža -elektromontāžas darbiem gb. 2

36 zemēšanas spaiļu montāža  -elektromontāžas darbiem gb. 2

37 cinkota vai nerūsējoša tērauda stieples d 10mm montāža -
elektromontāžas darbiem m 10
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38 nozarspailes SL 2.11 montāža -elektromontāžas darbiem gb. 1

39 zemējuma pievienošanas komplekta SE 15 montāža -
elektromontāžas darbiem kpl. 1

2. Pieslēguma izmaksas (Lietotāja daļa) 

2.1

Ārējā elektropieslēguma pirmsuzskaites daļas izbūves objektam 
"Upes iela 12, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles nov."  0,4 kV 
kabeļlīnija bez ielas cietā seguma, komercuzskaites sadalne. 
Lietotāja daļa ar būvuzņēmēja līdzfinansējumu atbilstoši 
izstrādātajam projektam

kpl. 1

Piezīmes:
1. Birstošo materiālu (grunts,smilts, grants, šķembas) tilpums norādīts sablīvētā veidā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šo darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar pārējo projekta dokumentāciju. 
4. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

Sastādīja: Jānis Āriņš

Sertifikāta Nr. 20-6514


