
Lokālā tāme Nr. 4-1
KSS rekonstrukcija (K2.1)

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente K2  Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
Sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa: EUR
Tāme sastādīta _____.gada ___. ___________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Esošās uzbērtās grunts virskārtas noņemšana, 
novietojot atbērtnē m3 5

2
Grunts izstrāde slapjā būvbedrē, berot atbērtnē, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana, būvbedres 
sienu nostiprināšana

m3 59

3
Gruntī ieblietētu šķembu (frakcija 20-40 mm) 
sagataves kārtas ierīkošana (blietējuma pakāpe 
95% pēc Proktora skalas)

m3 1

4

KSS-1 stiegrota betona B25 (C20/25), W10 
pamatnes ierīkošana (enkurošanas gredzens 
Ø1900mm, h=200mm HDPE sūknētavām/dz/b 
pamatplātne stiklšķiedras  sūknētavām) divi 
stiegrojumi Ø10, A III, s=15cm - 20kg

gb. 1
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5

Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas 
stacijas KSS-1 (HDPE vai stiklšķiedras tvertne 
DN1500, H=3,78m, komplektācija: notekūdeņu 
sūkņi Q=6.08-14.79m3/h H=9.66m ar atbalsta 
pēdu - 2kpl., atloku pretvārsti DN50-2gb., atloku 
aizbīdņi DN50-2gb., nerūsējošā tērauda 
skrūves, stiklšķiedras kompozītmateriāla kāpnes 
ar pretslīdes materiālu, hidrostatiskais līmeņa 
devējs, ventilācijas izvads Ø110, kabeļa ievads 
Ø75, slēdzama alumīnija lūka, kontaktmetināts 
HDPE spiedvads Ø63 PN10, nerūsējošā 
tērauda AISI 304 ķēdes sūkņu izcelšanai, 
cinkota tērauda vadulas, nerūsējošā tērauda 
AISI 304 grozs ar vadulām, pacelšanas cilpas, 
nažveida aizbīdnis DN200 ar pagarinātājkātu, 
elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN50 ar 
zemējuma gredzeniem) uzstādīšana (t.sk., 0,3m 
virs zemes virsas), ieregulēšana, palaišana, 
personāla apmācība

kpl. 1

6

apsildāms tērauda vadības skapis ar 
komutāciju, IP-65, sūkņu vadības automātikas 
SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

gb. 1

7
PLC +software+ UPS, sūkņu vadības 
automātikas SCADA montāža ar pieslēgšanos 
WEB SCADA ONLINE sistēmai

gb. 1
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8
radio vai GSM modems, sūkņu vadības 
automātikas SCADA montāža ar pieslēgšanos 
WEB SCADA ONLINE sistēmai

gb. 1

9
antena, sūkņu vadības automātikas SCADA 
montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE 
sistēmai

gb. 1

10
līmeņa signalizators,sūkņu vadības automātikas 
SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

gb. 1

11
līmeņa devējs, sūkņu vadības automātikas 
SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

gb. 1

12 instalācijas materiālu montāža, sūkņu vadības 
automātikas SCADAI kpl. 1

13 Dzelzsbetona groda DN2000, h=600mm 
montāža KSS virszemes daļas aizsardzībai gb. 1

14 Projektētā kanalizācijas spiedvada Ø63 
pieslēgums pie KSS-1 kpl. 1

15 Projektētā pašteces kanalizācijas vada Ø200 
pieslēgums pie KSS-1 kpl. 1

16 Būvbedres aizbēršana ar smilti, blietējot pa 
30cm kārtām m3 44

17 Rupjgraudainas smilts apbēruma ierīkošana, 
blietējot pa 30cm kārtām m3 8

18
Turpmāk neizmantojamās izvedamās grunts 
noglabāšana atbērtnē (saskaņojot ar 
pašvaldību)

m3 19
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19
dolomīta šķembu maisījums ( fr. 0/45 mm), 
h=20cm, apkalpošanas-ekspluatācijas laukuma 
izbūvei (12,5 m2)

m3 3

20
grants maisījums (fr.0/32), h= 10cm, 
apkalpošanas-ekspluatācijas laukuma izbūvei 
(12,5 m2) 

m3 2,0

21

Zāliena ierīkošana - būvlaukumā izbrīvētās 
auglīgās grunts virskārtas  ieklāšana h=15cm, 
ielabošana ar kompostu (0,5t/100m3) un 
minerālmēsliem (3kg/100m3), zālāja sēšana

m2 38

22 tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim -
elektromontāžas darbiem m 22,00

23 lokanas kabeļu aizsargcaurules Ø50, 450N,  
montāža -elektromontāžas darbiem m 65,00

24 kabeļa CYKY 5x4mm2 montāža -
elektromontāžas darbiem m 70

25 kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža -
elektromontāžas darbiem kpl. 2

26 kabeļu aizsarglentas montāža -elektromontāžas 
darbiem m 65

27 pārslēdža 3P20A montāža -elektromontāžas 
darbiem gb. 1

28 ģeneratora pieslēguma kontaktrozetes 3-fāzu, 
IP65 montāža -elektromontāžas darbiem gb. 1

29 zemēšanas elektrodu Z16-2500 montāža -
elektromontāžas darbiem gb. 2

30 zemēšanas spaiļu montāža  -elektromontāžas 
darbiem gb. 2
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31 cinkota vai nerūsējoša tērauda stieples d 10mm 
montāža -elektromontāžas darbiem m 10

32 nozarspailes SL 2.11 montāža -elektromontāžas 
darbiem gb. 1

33 zemējuma pievienošanas komplekta SE 15 
montāža -elektromontāžas darbiem kpl. 1

Kopā:
5,00%Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

Kopā Tiešās izmaksas 


