
1. Vispārīgā daļa. Dotā projekta "Ūdenssaimnicības  infrastruktūras  attīstība, Kaķenieku ciems,
Annenieku pagasts, Dobeles novads" inženierrisinājumi  būvkonstrukciju sadaļai (BK) izstrādāti
balstoties uz ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu sadaļas (ŪKT) un tehnoloģiskās daļas (TN) .
2. Augstuma atzīmes. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) izbūves vietā augstuma atzīmes norādītas
absolūtajās augstuma atzīmēs Baltijas augstumu sistēmā (BAS).
3. Projekta konstruktīvā daļa izstrādāta saskaņā ar sekojošiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem
dokumentiem un buvnormatīviem:
LR "Būvniecības likums"; VBN "Vispārīgie būvnoteikumi";  LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un
noformēšana" LBN 003-01 "Būvklimatoloģija "; LBN 207-01 "Ģeotehnika.  Būvju pamati un pamatnes";
LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas ".
    Būvkonstrukciju  sadaļas ietvaros tika izprojektēti  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) pamatplātņu
konstruktīvie risinājumi, kā arī sniegti ieteikumi būvbedres izstrādāšanai. Pamatplātņu izmēri un
enkurojumi iekārtām rēķināti pie iztukšotas iekārtas stāvokļa un maksimālā gruntsūdens līmeņa, kas
uzrādīts ģeotehniskās izpētes atskaitē, ievērtējot papildus gadījumus,  kādi var rasties ilgstošos lietus
periodos.
4. Grunts raksturojums:   NAI izbūves vietā iegūts pēc urbuma Nr. 7, no SIA "BG Invest" pamatnes
ģeotehniskās izpētes, kas veikta 2014. gada 05. aprīlī. NAI Bio-KRD-80 un pirmreizējo nostādinātāju
pamatplātnes balstās gaiši sarkanīgi  brūnas, sīksti plastiskas, morēnas mālsmilts slānī ar oļiem un
akmeņiem un retām ūdenspiesātinātām  smilts starpkārtām uz augstuma atzīmes +66.400 m
(Bio-KRD-80)  un +67.140 m (pirmreizējie nostādinātāji)  BAS. Grunts deformācijas  modulis E=40 MPa.
Urbumā gruntsūdens konstatēts uz augstuma atzīmes +67.600 m BAS, kas ir 1.90 m (Bio-KRD-80) un
2.50 m (pirmreizējiem nostādinātājiem)  no zemes virsmas. Iespējamās gruntsūdeņa  līmeņa
maksimālās svārstības ir robežās ±0.3 m. Gruntsūdenim  nav agresivitāte pret betonu no parastā
portlandcementa.
5. Zemesdarbi :
Būvbedres izstrādāšanas tehnoloģiju, nodrošinot būvbedres krastu noturību un gruntsūdens  līmeņa
pazemināšanu, būvuzņēmējs izvēlas patstāvīgi. Veicot zemesdarbus,  būvuzņēmējs vadās no
ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu sadaļas rasējumiem, būvkonstrukciju  sadaļas rasējumiem,
kā arī no pamatnes ģeotehniskās izpētes datiem. Celtniecības vietai jābūt pienācīgi nožogotai  un
atdalītai no apkārtējās vides. Būvuzņēmējs veic būvlaukuma nožogošanu, saskaņojot to ar vietējo
pašvaldību un pasūtītāju. Būvuzņēmējs veic sagatavošanas darbus. Paredz grunts izstrādi
apakšzemes objektiem, kā arī grunts atpakaļ atbēršanu, nodrošinot iekārtu apbēršanu ar kvalitatīvu,
tīro rupjgraudainas  smilts grunti. Būvuzņēmējs pieaicina inženieri-ģeologu,  kurš uzrauga būvbedres
rakšanu un gruntsūdens līmeņa pazemināšanu celtniecības gaitā. Grunts atpakaļ atbēršanu, to
blietējot, veikt pakāpeniski pa 30 (cm) biezām kārtām, noblietējot līdz blīvums uzbēruma masā
sasniedz 1.65 (t/m³). Blietēšanu veikt ar mehānisku vibroiekārtu, kas nav smagāka par 100 (kg). Zem
pievadcaurulēm grunti noblietēt atsevišķi. Līdztekus aizbēršanai  tilpnē pakāpeniski  jālej ūdens atbilstoši
esošajam aizbēruma līmenim. Zemes darbus veikt saskaņā ar SNiP 3.02.01-87 prasībām.
Pēc dzelzsbetona pamatplātnes izbetonēšanas   būvdarbu pārtraukšanas  gadījumā nedrīkst pārtraukt
gruntsūdens līmeņa pazemināšanas  darbus, lai netiktu izmainīts pamatplātnes stāvoklis. Ja paredzēts
pārtraukt arī gruntsūdens līmeņa pazemināšanas  darbus, tad nepieciešams izbetonēto pamatplātni
noslogot, apberot to ar grunti līdz gruntsūdens līmeņa atzīmei.
Pēc būvdarbu pabeigšana,  tehnoloģisko iekārtu remondarbu veikšanas laikā, atrokot iekārtu, vienlaicīgi
jāveic arī GŪL pazemināšana un jānodrošina ūdens neuzkrāšanās atraktā būvbedrē ap iekārtām.

7. Betonēšanas darbi :
Pirms betonēšanas darbiem zem pamatplātnēm  ierīkot gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtu 150
mm biezumā. Šķembas blietēt līdz bēruma masa sasniedz 1.65 (t/m³). Šķembu frakcija 20-40 mm.
Monolītajām dzelzsbetona konstrukcijām jārēķinās ar betona sasniegto stiprību konstrukcijas
noslogošanas momentā. Stiegru sietus izgatavot, izmantojot siešanas paņēmienu. Stiegru sietu
pārlaidums - 40 stiegru diametri. Savienojamām stiegrām jāsaskaras savā starpā. Stiegru katru otro
krustpunktu pārsiet ar Ø1.6 mm stiepli. Stiegrojuma specifikācijā apjomi doti neievērojot stiegru
pārlaidumus. Betona konstrukcijas  atveidņot, kad betona stiprība ir ne mazāka par 75% no projektētās.
Papildus darba šuves nepieciešams veidot gadījumā, ja betonēšanas darbi tiek pārtraukti uz dienu vai
ilgāk. Darba šuvju veidošanas prasības: sacietējušam betonam jābūt tīram, mitram un ar nelīdzenu
virsmu. Betona virsma jāattīra no jebkuriem netīrumiem, lai veidotu viendabīgu betona struktūru.
Apstākļos, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra zemāka par 5°C un minimālā zemāka par 0°C,
izmantot betonēšanas paņēmienus, kas nodrošina betona nepieciešamo kvalitāti. Betona sasalšana
nav bīstama , ja betons sasniedzis 50% no projekt ētās stiprības un iztur ne maz āk par 0.5 kN/cm² .
Betonēšanas darbi ziemas apst ākļos.

Atklātā vietā betonējamo konstrukciju betona masai j ābūt ar temperatūru:
     + 15° C, ja āra temperatūra ir 0° C; + 20° C, ja āra temperatūra ir -5° C; + 25° C, ja āra temperatūra ir

-10° C, + 30° C, ja āra temperatūra ir -15° C.
Ieteicams izmantot gāzes sildītāju vai analogu. Pirms betonēšanas darbiem uzbūvēt pagaidu "telti",
kurā uzstādāms gāzes sildītājs. Pirms betonēšanas darbu uzsākšanas, darbu vietu nepieciešams
uzsildīt līdz minimālajai gaisa temperatūrai,  kurā iespējams veikt betona iestrādi, kā arī zem
iebetonējamās konstrukcijas  nav pieļaujams,  ka grunts ir sasalusi. Pirms betonēšanas darbu
uzsākšanas zemas temperatūras  apstākļos darba posmu ir nepieciešams apsildīt 24 stundas pirms
betonēšanas. Pārliecināties, ka veidņi un stiegrojums ir silti.
     Ieteicama termosu metode - pēc šīs metodes betonu cietēšanas laikā speciāli neapsilda, bet
izmanto siltumu, kas izdalās betonam cietējot. Iepriekš jāsagatavo siltie paklāji „Winter mat", stiegras
un veidņi jāuzsilda. Ieteicams pielietot betonu ar pret sala ķīmiskām piedevām. Pie katras atvestās
betona masas uztaisīt betona kubiņu paraugus 15×15×15cm pa 3 gab., kurus nepieciešams novietot
tādos pašos apstākļos, kādos atrodas beton ējamās konstrukcijas.
8. Norādījumi par būvdarbu izpildi. Izpildot un pieņemot celtniecības un montāžas darbus, stingri
ievērot LBN prasības par visiem celtniecības un montāžas darbiem. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem. No montāžas slodzēm un materiālu novietošanas,
piepūles būvkonstrukcijās nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai  paredzētas
ekspluatācijas laikā, vai pieļaujamas pēc šo konstrukciju projektiem.
9. Darba aizsardzības pasākumi  veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja šajā
darba aizsardzības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs
darbus organizē/koordinē,  ievērojot „Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus  - MK noteikumu
Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, MK noteikumu Nr. 92 „Darba
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un MK noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības  noteikumi” aktuālo
redakciju prasības.
10. Papildus šiem norādījumiem  vadīties pēc norādījumiem uz rasējumu lapām.

VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI:

Rasējumu saraksts
Lapas Nr. Nosaukums Piezīmes

BK-1 Tehniskā projekta BK sadaļas vispārīgie rādītāji A3.2 / b.m.

BK-2 Bio-KRD-80 pamatplātne A3.2 / 1:50, 1:20,
1:10, b.m.

BK-3 Pirmreizējā nostādinātāja pamatplātne A3.2 / 1:50, 1:20,
1:10, b.m.

Uzmanību!
· Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzs ākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem  izmēriem. Neatbilstības vai
pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties  projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.
· Raksturīgie izmēri nevar tikt nolas īti pēc mēroga rasējumā. Šaubu gadījumā vērsties projektēšanas birojā.
· Jebkuras projekta izmai ņas būvniecības gaitā saskaņojamas ar projekt ēšanas biroju.
· Šīs iepriekš minētās norādes attiecināmas uz visām šajā sējumā ievietotajām rasējumu lapām.
· Visas atsauces uz materi ālu un izstrādājumu izgatavot āju firmām, kuras norādīdas būvprojektā, liecina tikai par šo
izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar
citiem tehniski  ekvivalentiem  materiāliem un izstrādājumiem.
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