
Lokālā tāme Nr. 5-2
Kanalizācijas spiedvads (K3.2)

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente K3  Jaunu pieslēgumu nodrošināšana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
Sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa: EUR
Tāme sastādīta _____.gada ___. ___________
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1. ZEMES DARBI
1.1 Trases nospraušana dabā m 35

1.2
Tranšejas rakšana slapjā gruntī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m un tranšejas dziļuma 
1.5-2.0 m

m 35

1.3 Tranšejas sienu stiprināšana pie tranšejas 
dziļuma 1.5-2.0 m m 35

1.4 Turpmāk neizmantojamās grunts noglabāšana 
atbērtnē (saskaņojot ar pašvaldību) m3 62

1.5 Turpmāk izmantojamās grunts noglabāšana 
pagaidu atbērtnē (saskaņojot ar pašvaldību) m3 29

1.6
Cauruļvadu blietētas smilts pamatnes h=15cm 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma 
h=30cm+caurules diametrs ierīkošana

m3 26

1.7

Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti no 
ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot 
ik pa 30 cm

m3 29

Kopā uz visu apjomu

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra 
vienība Daudzums

Vienības izmaksas
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1.8
Tranšeju aizbēršana ar esošu grunti no ierīkotā 
apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā 
seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm

m3 29

1.9 Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma 
lentes ieklāšana m 35

Kopā ZEMES DARBI:
2. CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE

2.1 Kanalizācijas spiedvada cauruļu ø63, PE100 
PN10,  montāža uz sagatavotas pamatnes m 3

2.2
Kanalizācijas spiedvada apvalkcauruļu Ø125, 
PE100 PE100 PN10, montāža uz sagatavotas 
pamatnes

m 32

2.3 Kanalizācijas spiedvada cauruļu ø63, PE100 
PN10,  ievilkšana apvalkcaurulē m 32

2.4

Saliekamo dzelzsbetona elementu spiediena 
dzēšanas akas DN 1000 h=1.00-1.50 m (ar 
blietētu šķembu pamatni, blīvgumiju grodu 
savienojumu vietās, kāpšļiem, hidroizolāciju, 
betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t) montāža 
zaļajā zonā, akas vāka apbetonēšana

kpl. 1

2.5 Betona atbalsta bloki (~ 0,05 m3/1gb.), montāža 
spiediena dzēšanas akā gb. 2

2.6 Ķeta īscaurule DN50, L=450mm, montāža 
spiediena dzēšanas akā gb. 1

2.7 Ķeta atloks caurulei DN50, montāža spiediena 
dzēšanas akā gb. 2

2.8 Tērauda atloks ar PP pārklājumu PE caurulei 
ø63, montāža spiediena dzēšanas akā gb. 1
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2.9
Nerūsējošā tērauda plūsmas atsitiena plāksne - 
aklais atloks b=15mm, montāža spiediena 
dzēšanas akā

kpl. 1

2.10 Atloku diametru pārejas  DN50/100, montāža 
spiediena dzēšanas akā gb. 1

2.11 Īscaurules  PE100  ø63 pāreja uz atloku, 
montāža spiediena dzēšanas akā gb. 1

2.12 EM līkumi PE100 ø63,  45⁰, montāža spiediena 
dzēšanas akā gb. 2

2.13 EM PE100 līkumu DN50, 90° montāža tranšejā gb. 1

2.14 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 35

2.15 Kanalizācijas spiedvada cauruļvadu hidrauliskā 
pārbaude ar 6 atm. pārbaudes spiedienu m 35

Kopā KANALIZĀCIJAS SPIEDVADA CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE:
3. SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI

3.1 Zāliena ierīkošana - melnzemes slānis h=10 cm 
, zālāja sēšana m2 36

3.2
Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn),      
h=40 cm, grants seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,3 m

m3 2

3.3
Grants maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm, 
grants seguma atjaunošanai pie tranšejas 
platuma 1,5 m (6m2)

m3 1



laika
norma
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(EUR/h)

darba
alga

(EUR)

mate-
riāli

(EUR)

mehā-
nismi
(EUR)

Vienības 
cena

(EUR)

darb-
ietilpība

(c/h)

darba
alga

(EUR)

mate-
riāli

(EUR)

mehā-
nismi
(EUR)

Summa
(EUR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kopā uz visu apjomu

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra 
vienība Daudzums

Vienības izmaksas

3.4
Grants maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 
cm, grants seguma atjaunošanai pie tranšejas 
platuma 1,5 m (6m2)

m3 1

Kopā SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI:
Kopā:

5%Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Kopā Tiešās izmaksas 


