
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2
Ū2 Sistēmas sacilpošana

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums:Komponente Ū2 Sistēmas sacilpošana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
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1. ZEMES DARBI
1.1 Trases nospraušana dabā m 339

1.2
Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie minimālā tranšejas platuma 
1,3 m uncaurules iebūves dziļums 1.5-2.0 m, tranšeju sienu 
stiprināšana, gruntsūdens līmeņa pazemināšana:

m 38

1.3
Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie minimālā tranšejas platuma 
1,3 m un caurules iebūves dziļums 2.0-2.5 m, tranšeju sienu 
stiprināšana, gruntsūdens līmeņa pazemināšana:

m 17

1.4 Turpmāk neizmantojamās izvedamās grunts noglabāšana atbērtnē 
(saskaņojot ar pašvaldību) m3 103

1.5 Turpmāk izmantojamās grunts noglabāšana pagaidu atbērtnē 
(saskaņojot ar pašvaldību) m3 48

1.6 Esošo inženierkomunikāciju D<200mm šķērsojumi (t.sk. to 
atšurfēšana): vietas 3

1.7 esoši (elektrības,  apgaismes un telefona ) kabeļi, t.sk atšurfēšana 
pie izbūves ar atvērto metodi vietas 3

1.8
Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces kanalizācija, drenāža, 
siltumtrase un lietus kanalizācija) D<200mm t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 3

1.9
Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces kanalizācija, drenāža, 
siltumtrase un lietus kanalizācija) D≥200mm  t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 1

1.10 Cauruļvadu blietētas smilts pamatnes h=15cm un izbūvētā 
cauruļvada smilts apbēruma h=30cm+caurules diametrs ierīkošana m3 37

1.11
Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 
30 cm

m3 43

1.12
Tranšeju aizbēršana ar esošu grunti no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 
30 cm

m3 43

1.13 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana m 54
2. CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE

2.1 Ūdensvada cauruļu ø63, PE100 PN10,  montāža uz sagatavotas 
pamatnes m 40

2.2 Ūdensvada apvalkcauruļu Ø125, PE100 PE100 PN10, montāža uz 
sagatavotas pamatnes m 14

2.3 Ūdensvada cauruļu ø63, PE100 PN10,  ievilkšana apvalkcaurulē m 14

2.4

Ūdensvada cauruļu ø63, PE100 PN10, ar papildus aizsargslāni, 
iebūve ar beztranšejas metodi, t.sk. zemes darbi, zaļās zonas, 
grants un asfalta segumu atjaunošana šahtu un ūdensvada 
savienojošo veidgabalu vietās

m 197
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2.5

Ūdensvada cauruļu ø125, PE100 PN10, ar papildus aizsargslāni, 
iebūve ar beztranšejas metodi, t.sk. zemes darbi, zaļās zonas, 
grants un asfalta segumu atjaunošana šahtu un ūdensvada 
savienojošo veidgabalu vietās

m 88

2.6 Ūdensvada cauruļu ø63, PE100 PN10,  ievilkšana apvalkcaurulē m 88

2.7

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aku DN 1500 h=2.01-2.50 
m (ar blietētu šķembu pamatni, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t) 
montāža zaļajā zonā, akas vāka apbetonēšana 

kpl. 1 ŪA-1

2.8

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aku DN 1500 h=2.01-2.50 
m (ar blietētu šķembu pamatni, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t) 
montāža grants segumā, akas vāka apbetonēšana 

kpl. 1 ŪA-2

2.9 Aizsargčaulu DN63 iebūve  dzelzsbetona grodu aku sienās gb. 6

2.10 ķeta atloku adapters PE100 PN10 caurulei DN50/Ø63 montāža 
tranšejā gb. 4

2.11 unversāls ķeta atloku adapters PE100 PN10 caurulei DN50 montāža 
tranšejā gb. 4

2.12 PE100 EM līkums DN63, 90⁰ montāža tranšejā gb. 1
2.13 betona atbalsta bloki (0,05m3/1gb.) montāža akā gb. 2
2.14 betona pamatnes (~ 0,05 m3/1gb.) montāža akā gb. 8
2.15 ķeta atloku krustgabals DN50/50 montāža akā gb. 2
2.16 pievienojums ugunsdzēsības šļūtenei montāža akā gb. 2
2.17 ķeta atloku aizbīdnis DN50 ar rokratu montāža akā gb. 8
2.18 ķeta atloku līkums DN50 90° montāža akā gb. 2

2.19 PE100 īscaurules pāreja DN63 uz atloku komplektā ar tērauda 
atloku ar PP pārklājumu montāža akā gb. 6

2.20 PE100 EM dubultuzmava DN63 montāža akā gb. 6
2.21 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32*-d100* gb. 4
2.22 Esoša ūdensvada d32* - d100* demontāža un utilizēšana m 10

2.23 Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu d32* -d100 hermētiska 
noslēgšana (aizbetonējot), betons B25 W10 F100 vietas 2

2.24 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 339

2.25 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes 
spiedienu) m 339

3. ĒKU PIESLĒGUMI

3.1

Jaunu mājas pieslēgumu ierīkošana, jebkurā dziļumā PE100 PN16 
caurule Ø32, vid. garums 10m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( žoga 
demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, tranšejas sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, PE100 
EM sedlu trejgabals Ø63/32 ar atzaru- 1gb., PE100 EM 
dubultuzmava DN32- 1gb., PE100 EM noslēgtapa DN32- 1gb., 
pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DN25 ar teleskopisku 
pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi - 1gb., kapes 
apbetonēšana, cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un hidrauliskā 
pārbaude)

kpl. 7

Mezgla Nr.
Ū1-10; Ū1-12; Ū1-14; 

Ū1-16a; Ū1-17a; 
Ū1-32a; Ū1-33



1 2 3 4 5 6

PiezīmesDaudzumsNr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra vienība

3.2

Jaunu mājas pieslēgumu ierīkošana, jebkurā dziļumā PE100 PN16 
caurule Ø32, vid. garums 17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( žoga 
demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, tranšejas sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, PE100 
EM sedls Ø63/32 ar atzaru- 1gb., PE100 EM dubultuzmava DN32- 
1gb., PE100 EM noslēgtapa DN32- 1gb., pazemes tipa uzmavu 
servisa aizbīdnis DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā 
tipa ielas kapi - 1gb., kapes apbetonēšana, cauruļvadu skalošana, 
dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude)  

kpl. 1 Mezgla Nr.
Ū1-21a

3.3

Jaunu mājas pieslēgumu ierīkošana, jebkurā dziļumā PE100 PN16 
caurule Ø32, vid. garums 17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( žoga 
demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, tranšejas sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, PE100 
EM noslēgtapa DN32- 1gb., pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis 
DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi - 
1gb., kapes apbetonēšana, cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un 
hidrauliskā pārbaude)

kpl. 1 Mezgla Nr.
Ū1-21b,1 līdz 21b,3

Kopā ĒKU PIESLĒGUMI:
4. SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI

4.1 Zāliena ierīkošana - melnzemes slānis h=10 cm , zālāja sēšana m2 38

Apjomus precizēt 
būvniecības laikā.  

Griezumu skatīt ŪKT 
Pielikuma Nr.1 lapā

4.2 smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn),      h=40 cm, grants 
seguma atjaunošanai pie tranšejas platuma 1,3 m m3 14

Apjomus precizēt 
būvniecības laikā.  

Griezumu skatīt ŪKT 
Pielikuma Nr.1 lapā

4.3 grants maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm, grants seguma 
atjaunošanai pie tranšejas platuma 1,5 m (40m2) m3 6

Apjomus precizēt 
būvniecības laikā.  

Griezumu skatīt ŪKT 
Pielikuma Nr.1 lapā

4.4 grants maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm, grants seguma 
atjaunošanai pie tranšejas platuma 1,5 m (40m2) m3 4

Apjomus precizēt 
būvniecības laikā.  

Griezumu skatīt ŪKT 
Pielikuma Nr.1 lapā

Piezīmes:
1. Birstošo materiālu (grunts,smilts, grants, šķembas) tilpums norādīts sablīvētā veidā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šo darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar pārējo projekta dokumentāciju. 
4. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

Sastādīja: Jānis Āriņš

Sertifikāta Nr. 20-6514


