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1. Vispārējā informācija 
 
Projekta pasūtītājs - SIA "Dobeles ūdens", līguma Nr.1 (ERAF/2014). 

Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 

 Dobeles novada pašvaldības būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.8-7/50, no 

24.09.2013. 

 SIA "Dobeles ūdens" tehniskie noteikumi ūdensapgādei un kanalizācijai Nr.43/2013, no 

30.10.2013. 

 SIA "Lattelecom" tehniskie noteikumi Nr. 37.9-11/37/75, no 04.03.2014. 

 A/S "Sadales tīkls" Dienvidu Ekspluatācijas daļas tehniskie noteikumi Nr. 30EF30-05.03/247, 

no 14.03.2014. 

 VAS "Latvijas Valsts ceļi" Kurzemes reģiona vēstule Nr.4.4.6.-12, no 11.03.2014.; 

 A/S "Latvijas Gāze" tehniskie noteikumi Nr.34-7/711, no 07.03.2014. 

 LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Jelgavas 

reģionālās Vides pārvaldes atzinums Nr.JE14TN0040, no 20.03.2014. 

 LR Veselības ministrijas Veselības Inspekcijas nosacījumi higiēnas prasību 

ievērošanai/teritorijas plānojumam Nr. 13-13/6451/182, no 14.03.2014. 

 LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskie noteikumi Nr. 05-04/557, no 

14.03.2014. 

 VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Zemkopības reģiona meliorācijas nodaļas 

tehniskie noteikumi Nr.Z-2014-136, no 07.03.2014. 

 Augustuma atzīmes dotas absolūtā Baltijas augstumu sistēmā. 

 Attālumi doti metros, izmēri - milimetros. Informāciju par koordinātu sistēmu, augstumu 

sistēmu un poligonmetrijas punktiem skatīt vispārīgās daļas TI (topogrāfiskā izpēte) sadaļā 

topogrāfiskajā plānā. Objekta topogrāfisko uzmērīšanu veica SIA "A-GEO". 

 Pārskatu par inženierģeoloģiskajiem izpētes darbiem skatīt vispārīgās daļas ĢI (ģeotehniskā 

izpēte) sadaļā. Objekta ģeotehnisko izpēti veica SIA "BG Invest". 

2. Esošā situācija 
Projekta teritorija, reljefs. 

Annenieku pagasts atrodas Dobeles novada ziemeļu daļā un robežojas ar Zebrenes, Bikstu, 

Dobeles, Auru un Naudītes pagastiem. Savukārt, Dobeles novads robežojas ar Tukuma novadu, 

Jelgavas novadu, Brocēnu novadu, Auces novadu un Tērvetes novadu. Annenieku pagasta kopējā 

platība ir 85,58 km2, no tiem: 53,74 km2 - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 21,57 km2 – meži. 46 % 

Annenieku pagasta teritorijas ir meliorēta. Pagasta lielākā apdzīvotā vieta ir Kaķenieki (pagasta 

administratīvais centrs), kur ir vienstāvu un daudzstāvu apbūve.` 
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Annenieku pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļi: 1.šķiras valsts autoceļi – Rīga-

Liepāja (A9), Annenieki-Dobele-Jelgava (P97). Pagasta ziemeļu daļu šķērso dzelzceļa līnija Rīga-

Liepāja. Kaķenieki atrodas 70 km attālumā no Rīgas, 15 km attālumā no Dobeles un 45 km attālumā  

no Saldus. 

Annenieku pagasts atrodas Austrumkursas augstienē, tā teritorijas lielākā daļa augstienes 

pauguranākajā apvidū – Lielauces paugurainē, tikai pagasta ziemeļu daļa atrodas Spārnenes viļņotajā 

līdzenumā. Zemes virsas augstums pagasta austrumos – ziemeļaustrumos un vidusdaļā ir  no 50-70 m 

virs jūras līmeņa.  

Klimats.  
Latvija atrodas mērenajā jūras klimata joslā. Ir palielināta ciklonu darbība. Valdošie R un DR 

vēji. Vidējais nokrišņu daudzums gadā ir  560 mm. Gada vidējā temperatūra 5,5° C. Vidējā gaisa 

temperatūra janvārī ir -5,4° C. Jūlija vidējā gaisa temperatūra ir 16,9° C. Bezsala periods vidēji ilgst 

134 dienas. Valdošie vēji - dienvidrietumu, rietumu.  

Ģeoloģija.  
Pamatiežus pārsedzošā kvartāra nogulumu biezums Annenieku pagasta teritorijā ir ļoti dažāds. 

Gar Bērzes ieleju un ziemeļos no tās biezums ir mazāks par 10 m. Pagasta vidusdaļā pieaug līdz 20 m, 

bet dienvidos un dienvidrietumos sasniedz 40 – 60 m. Raksturīgi, ka ieplakās kvartārnogulumu 

biezums samazinās, bet pacēlumos pieaug. Kvartāra nogulumu segu galvenokārt ledus laikmetā 

izveidojušies ledāju un to kušanas ūdeņu nogulumi. Kopumā kvartāra nogulumu segas apjoma lielāko 

daļu veido morēnas smilšmāls vai mālsmilts un sakrokoti smilšaini grantainie starpmorēnu  nogulumi. 

Kultūrvēsturiskie pieminekļi. 
Annenieku pagasta teritorijā nav Natura 2000 nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju. 

Pagasta teritorijā nav arī mikroliegumi. Annenieku pagastā ir 8 valsts aizsargājamie kultūras 

pieminekļi un 16 dižkoki. Teritorijas nav tiešā tuvumā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas vietām, kā arī plānotās aktivitātes neskars šīs teritorijas un neietekmēs šo projektu. 
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3. Vispārējie dati 
Projektā paredzēts: 

KOMPONENTE PROJEKTĀ 
(MAĢISTRĀLIE) 

PROJEKTĀ 
(PIEVADI) 

Ūdens zudumu samazināšana (U1) 455 m 428 m 

Sistēmas sacilpošana (U2) 339 m - 

Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana  (K1) 1 kpl. - 

Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana (K2)  

KSS rekonstrukcija (K2.1) 

Kanalizācijas spiedvads (K2.2) 

Esošo pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (K2.3) 

 

1 kpl. 

154 m 

327m 

 

- 

- 

24m 

Jaunu pieslēgumu nodrošināšana (K3) 

t.sk., jaunas KSS izbūve (K3.1) 

Kanalizācijas spiedvads (K3.2) 

Jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (K3.3) 

 

1 kpl. 

35 m 

641m 

 

- 

- 

151m 

 

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN 222-99 

(Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves) un LBN 223-99 (Kanalizācijas ārējie tīkli un būves), 

tehniskajiem noteikumiem.  

Visi iebūves darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām un drošības 

noteikumiem. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), 

cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot 

tranšejas aizbēršanu, grunts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 96% (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā 

daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). 

Visiem ceļiem un ietvēm jābūt atjaunotiem tādā pašā kvalitātē kā pirms darbu uzsākšanas, 

virsmas segumam jābūt vienā līmenī un veidotam no līdzvērtīga materiāla kā esošais segums.  

Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar ceļu (ielu) 

īpašnieku un Latvijas autoceļu dienestu. 

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, 

aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt: 

 visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus; 

 rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus; 

 aizbēršanas darbus; 

 drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem; 

 visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un transportēšana;  

 profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšana un uzstādīšana kopā ar 

visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus u.c.) un piederumiem; 
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 savienojumi ar kanalizācijas skatakām, savienojumi ar esošajiem pazemes 

cauruļvadiem; 

 cauruļvadu hidrauliskā pārbaude; 

 cauruļvadu iekšējās virsmas tīrīšana; 

 cauruļvadu hermētiskuma pārbaude; 

 pašteces kanalizācijas cauruļvadu CCTV inspekcija; 

 izplūdes stiprināšana: 

 blīvēšana zem pamatiem un ielām, būvlaukuma nolīdzināšana; 

 ceļu un ietvju segumu atjaunošana; 

 būvlaukuma notīrīšana, personāla apmācīšana u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un 

rasējumos vai arī pēc autoruzrauga norādījumiem; 

 tehnoloģisko iekārtu izbūves darbus. 

Izbūvējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, vietās kur parādās plūstoša grunts, dūņas, māls 

vai kūdra tā jānomaina uz smilti. 

Šķērsojot esošos drenāžas, kanalizācijas un ūdens apgādes tīklus ar jaunprojektējamajiem 

inženiertīkliem (ūdensvads, kanalizācija), nodrošināt to nepārtrauktu darbību, tās neaizskarot, 

nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo drenāžas, kanalizācijas un ūdens apgādes cauruļvadu 

atjaunošanu (skatīt ŪKT sadaļas pielikumu Nr. 2).  

Šķērsojot esošos kabeļus ar jaunprojektējamiem cauruļvadiem (ūdensvads, kanalizācija) 

paredzēt kabeļa ievietošanu apvalkcaurulē. 

Tranšeju griezumus ar atjaunojamo segumu skatīt ŪKT sadaļas pielikumā Nr. 1. 

Plastmasas akām atkarībā no akas materiāla un iebūves vietas izšķir šādus aku vāku tipus  

 apkalpes aka izbūvēta zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus); 

 apkalpes aka izbūvēta asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus). 

 apkalpes aka izbūvēta grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus). 

Dzelzsbetona akām atkarībā no akas materiāla un iebūves vietas izšķir trīs veidu aku vāku 

tipus (skatīt ŪKT sadaļas pielikumu Nr.3):  

 1. tips: apkalpes aka izbūvēta zaļajā zonā. Akas pārseguma vākam ir jābūt 50 - 70 mm virs 

zemes virsmas. Jāizmanto kaļamā ķeta vāki ar nestspēju 40 t. Ap akas vākiem jābūt 

apbetonējumam, kā tas parādīts ŪKT sadaļas pielikumos; 

 2. tips: apkalpes aka izbūvēta asfaltēta seguma ceļos un ietvēs. Akas vākam ir jābūt vienā 

līmenī ar ceļa segumu. Jāizmanto peldošā tipa kaļamā ķeta vāki ar nestspēju 40 t. Ap akas 

vākiem jābūt apbetonējumam, kā tas parādīts ŪKT sadaļas pielikumos. 

 3. tips: apkalpes aka izbūvēta grantēta seguma ceļos un ietvēs. Grants segumu ielās akas 

vākam virsai jābūt 10-15 cm zem ceļa seguma. Jāizmanto peldošā tipa kaļamā ķeta vāki ar 

nestspēju 40 t. Ap akas vākiem jābūt apbetonējumam, kā tas parādīts ŪKT sadaļas pielikumos. 
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Ūdensvada, kanalizācijas spiedvada un pašteces kanalizācijas tīkla izbūve paredzēta ar 

beztranšejas un atvērto metodi. Tīklu izbūves metodi skatīt ŪKT sadaļas ģenplānos un garenprofilos.  

4. Ūdensapgāde Kaķenieku ciemā 

Kaķenieku ciema ūdensapgādes sistēmā paredzēts: 

 Komponente Ū1: Ūdens zudumu samazināšana (Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija), 

 Komponente Ū2: Sistēmas sacilpošana (Jaunu cauruļvadu izbūve). 

4.1 Maģistrālais ūdensvads 
Pēc projekta Kaķenieku ciemā paredzēts rekonstruēt 455 m garus maģistrālos ūdensapgādes tīklus: 

Ar atvērto metodi: 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø63 – 243 m 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø50 – 3 m 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø32 – 1 m 

   Ar beztranšejas metodi: 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø63 – 208 m 

Projektā peredzēts jaunizbūvēt 339 m garus maģistrālos ūdensvada tīklus: 

Ar atvērto metodi: 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø63 – 54 m 

   Ar beztranšejas metodi: 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø63 – 285 m 

Pēc projekta Kaķenieku ciemā paredzēts izbūvēt jaunus  māju pieslēgumu ūdensapgādes tīklus, kuru 

kopējais garums ir 428 m: 

Ar atvērto metodi: 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø63 – 27 m 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø50 – 7 m 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø40 – 10 m 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø32 – 376 m 

 PE100-RC SDR17 PN10 Ø25 – 8 m 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 

aizsargčaulās. Ūdensvada maksimālais darba spiediens 3 - 4 atm. pārbaudes spiediens 6 atm. 

Cauruļvadiem jāatbilst LVS EN 12201. 

Cauruļvadu iebūves dziļums saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un 

LBN 003-01 "Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālumus 

starp dažādām inženierkomunikācijām, ēkām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 

„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Veicot 
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tranšejas aizbēršanu iebūvēt marķējuma lentu 0.5 m dziļumā no zemes virsmas. Cauruļvadu posmi, 

kas jālikvidē, jādemontē vietās, kur rokot tranšeju, tie traucē (plānā apzīmēts ar sarkanu nogriezni), bet 

pārējās vietās tālāk neizmantojamo komunikāciju (plānā apzīmēts ar pelēkiem krustiem) abi gali ir 

hermētiski jānoslēdz, tos aizbetonējot. Jādemontē visas turpmāk neizmantojamās ūdensapgādes un 

kanalizācijas akas 1.5 m dziļumā no zemes virsas, būvbedre jāaizber ar grunti, jāveic visi 

labiekārtošanas darbi šajās vietās.  

Cauruļvadu diametra apzīmējums „Ø” projektā norādīts, kā cauruļvada ārējais diametrs.  

Cauruļu un veidgabalu marķējumam jābūt noturīgam (uzdrukātam vai iekausētam uz 

produkta) un salasāmam. Minimālajam marķējumam uz katra būvelementa jāsatur informācija, kas 

ļauj pārliecināties par tā izcelsmi. 

Būvdarbus, tai skaitā metināšanas darbus, un cauruļvadu testēšanu jāveic kvalificētiem 

darbiniekiem saskaņā ar LVS EN 805 un ražotāja rekomendācijām. Cauruļvads izbūvei tranšejā 

jāiegulda uz 15 cm sagatavotas smilts pamatnes, jāapber ar 30 cm apbērumu. Tranšeju aizbērt ar esošo 

grunti un smilti attiecībā 1:1 no cauruļvada līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 

30cm (skatīt kopā ar IS un BA sadaļām). Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie   minimālā 

tranšejas platuma 1.3 m. Pusi no izraktās esošās grunts aizvest uz Dobeles novada pašvaldības 

saskaņotu noglabāšanas vietu, bet otru pusi aizvest uz pagaidu atbērtnes vietu, kura iepriekš saskaņota 

ar Dobeles novada pašvaldību. Vietās, kur tiek paredzēts pieslēgums esošajiem ūdensapgādes tīkliem, 

pieslēgumu vietas, esošo cauruļvadu materiālus, iebūves dziļumus un diametrus jāprecizē pirms 

būvdarbu uzsākšanas, veicot skatrakumus. Būvdarbu ietvaros jāpārlēdz visi projekta teritorijā esošie 

izmantojamie ūdensvadi. Būvdarbu laikā nodrošināt esošās ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktu 

darbību. 

4.2 Ūdensvada māju pieslēgumi 
Ūdensvada pieslēgmu skaits pie patērētājiem, kā arī esošo ūdensvadu pārslēgumi uzrādīti 

komplektos. Komplektā ietilpst 10 m ūdensvada, PE-100 PN10 caurulēm, ieskaitot visus 

nepieciešamos veidgabalus, tranšejas rakšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, tranšejas sienu 

stiprināšanu, apbēruma veidošanu, tranšejas aizbēršanu, seguma (zālājs, grants, asfalts, betona flīzes 

u.c.) atjaunošanu, žogu dzīvžogu atjaunošanu, esošo ūdensvadu un aku demontāžu, turpmāk 

neizmantojamo esošo cauruļvadu hermētisku noslēgšanu, koku un krūmu likvidēšanu, cauruļvadu 

skalošanu un dezinfekciju, hidraulisko pārbaudi. Pazemes tipa aizbīdņi pēc iespējas jāizvieto zaļajā 

zonā. Projektā paredzēti 9 jauni pieslēgumi pie patērētājiem un 24 esošo ūdensvada pievadu 

pārslēgums. Pieslēgumu komplekti tiek izdalīti atkarībā no cauruļvada diametra un pievienojuma pie 

esošā tīkla, vai jauniem pieslēgumiem galā uzstādot noslēgtapu. 

 ūdensvadi PE100 PN16 ar diametriem Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 un ūdensvads PE100 

PN10 ar diametru Ø63. 

 pievienojums pie esoša ūdensvada:  
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o ISO universālie savienojumi Ø32/d25 

o EM trejgabals  PE100 DN32/32 

o EM dubultuzmava PE100 DN25 

o EM dubultuzmava PE100 DN40 

o EM dubultuzmava PE100 DN63 

o EM dubultuzmava PE100 DN50 

o EM dubultuzmava PE100 DN32 

o ķeta atloku adapteris PE100 PN10 caurulei DN50/Ø63;unversāls ķeta atloku 

adapteris PE100 PN10 caurulei DN50 

o EM redukcijas dubultuzmava PE100 DN63/32 

 perspektīvais pieslēgums:  

o EM noslēgtapa DN32. 

Māju pieslēgumus izbūvēt ar atvērto metodi. Cauruļvads izbūvei tranšejā jāiegulda uz 15 cm 

sagatavotas smilts pamatnes, jāapber ar 30 cm apbērumu. Tranšeju aizbērt ar esošo grunti un smilti 

attiecībā 1:1 no cauruļvada līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm (skatīt kopā 

ar IS un BA sadaļām). 

Esošā ūdensvada tīkla atrašanās vietu dabā obligāti precizēt pirms būvniecības uzsākšanas, 

veicot skatrakumus (atšurfēšanu). 

4.3 Ūdensapgādes urbumi 
Kaķenieku ciemā ir divi ūdensapgādes urbumi.  Pazemes urbums „Jaunais centrs” (P200561), 

kurā ir uzstādītas atdzelžošanas iekārtas, piegādā ūdeni ciema iedzīvotājiem. Otru ciema teritorijā 

esošais urbums „Pavāri” (P200562) tiek izmantots liellopu fermā tehnoloģisku procesu nodrošināšanai 

un dzīvnieku dzirdināšanai. Urbumā „Pavāri” nav uzstādītas atdzelžošanas iekārtas. Ūdensapgādes 

urbumi ierīkoti Jonišķu - Akmenes ūdens horizontā. 

Projekta ietvaros netiek paredzētas darbības ar urbumiem. Tiek rekonstruēti esošie ūdensvadi 

un sacilpota esošā ūdensapgādes sistēma.  

4.4 Ūdensvada noslēgarmatūras un veidgabalu izbūve 
Uz maģistrālā ūdensvada noslēgarmatūra ir jāizvieto akās. Māju pieslēgumiem izmantot 

pazemes tipa aizbīdni ar teleskopisko pagarinātājkātu un aizbīdņa kapi, kas izvietota zaļajā zonā. 

Noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera 

pārklājumu, spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa, veidgabaliem jābūt savā 

starpā saderīgiem.  
 Pazemes veidgabaliem jāparedz atbalsta bloki. (skatīt ŪKT sadaļas pielikumu Nr.7). 

Elektrometināmiem (EM) veidgabaliem PE cauruļu savienošanai jāatbilst LVS EN 12201. 

Veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar ierobežotas kustības, konusveida metināšanas indikātoriem. 
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Dinamiski izvietotām kausēšanas stieplēm EM veidgabalos jābūt iestrādātām tā, lai veidgabala iekšējā 

virsma būtu gluda. 

EM dubultuzmavām jābūt aprīkotām ar auksto viduszonu. 

EM veidgabaliem ar DN ≤ 63 mm jābūt aprīkotiem ar integrētu caurules fiksatoru. EM 

veidgabaliem ar DN ≥ 63 mm metināšanas laikā jāizmanto caurules fiksēšanas skavas. 

4.5 Ugunsdzēsība 
Kaķenieku ciema ūdensapgādes sistēmas maģistrālo cauruļvadu tehniskie parametri 

nenodrošina nepieciešamo ūdens plūsmu un cauruļvadu sacilpojumu, lai būtu iespējama 

ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana. Ciemā ūdens ugunsdzēsības vajadzībām tiek ņemts no dīķiem. 

Projekta ietvaros ūdensvada akās ŪA-1 un ŪA-2 paredzēti pievienojumi pie ugunsdzēsības 

šļūtenes, kas akās novietoti vertikālā stāvoklī, cauruļvadu skalošanai un tukšošanai. 

4.6 Ūdensvada dzelzsbetona grodu akas 
Akas paredzētas no saliekamiem dzelzsbetona grodu (eiro grodu) elementiem ar gumijas 

blīvgredzeniem elementu savienojumu vietās. Aku dzelzsbetona konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1916 

vai LVS EN 1917 prasībām. Akai jābūt par 0.25 metriem dziļākai nekā šai vietā projektētā cauruļvada 

apakšas atzīmei. Dzelzsbetona akas diametrs atkarīgs no tajā uzstādītās armatūras un veidgabalu 

apjoma un lieluma. Akas diametram jābūt tādam, lai tajā uzstādot visu nepieciešamo armatūru un 

veidgabalus, tiktu ievēroti minimālie attālumi līdz akas sienām atbilstoši LBN 222-99 prasībām.  

Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un 

ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jābūt monolītai 

(viengabala) ar apakšējo akas grodu. Dzelzsbetona akas pārsedze veidojama ar konusveidīgo grodu. 

Akas grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem 

jāatbilst EN 681-1 prasībām, no ārpuses akas jāapstrādā ar hidroizolāciju. Dzelzsbetona grodu akāsm 

jāparedz stiklašķiedras kāpšļi. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Tiem jābūt ar vismaz 

divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. Brauktuvju zonā 

izvietotajām akām jāparedz “peldoša” tipa -  lūkas ar gumijas blīvgredzeniem un tām jābūt ar 40 t 

transporta slodzes izturību. Lūkām, kas izvietotas brauktuvju zonā ar grants segumu, kā arī zaļajā zonā 

izvietotajām lūkām paredzēt 0,5 m platu betona apmaļu ierīkošanu 100 mm biezumā uz šķembu 

pamatojuma 150 mm biezumā. Zaļajā zonā izvietotajām lūkām to vāka virsas atzīmei jābūt  vismaz 50 

mm.  

Ūdensvada dzelzsbetona grodu akas griezumu skatīt ŪKT sadaļas pielikumā Nr.8. 

Ūdensapgādei pēc projekta paredzētas izmantot: 

 DN 1500 mm  - 3 gab. dzelzsbetona grodu (eiro grodu) akas. 
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5. Sadzīves kanalizācija Kaķenieku ciemā 
Kaķenieku ciemā sadzīves kanalizācijas sistēmā paredzēts: 

 Komponente K1: Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana (Jauna NAI izbūve BIO 80 (CE 

590)); 

 Komponente K2: Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana (Esošo kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija); 

 Komponente K2.1: KSS rekonstrukcija; 

 Komponente K2.2: Kanalizācijas spiedvada izbūve; 

  Komponente K2.3: Esošo pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; 

 Komponente K3: Jauu pieslēgumu nodrošināšana (Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve); 

 Komponente K3.1: Jaunas KSS izbūve; 

 Komponente K3.2: Kanalizācijas spiedvada izbūve; 

  Komponente K3.3: Jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve; 

5.1 Sadzīves pašteces kanalizācija 
Pēc projekta paredzēts rekonstruēt 327 m maģistrālos pašteces kanalizācijas tīklus 

(komponente K2): 

Ar atvērto metodi: 
 PP Ø200 – 262 m (SN8) 

 PP Ø160 – 65 m (SN8) 

Pēc projekta paredzēts no jauna izbūvēt 641 m garus pašteces kanalizācijas tīklus 

(komponente K3):  

Ar atvērto metodi: 
 PP Ø200 – 637 m (SN8) 

 PP Ø160– 4  m (SN8) 

Pēc projekta Kaķenieku ciemā paredzēts izbūvēt jaunus  perspektīvos māju pieslēgumu pašteces 

kanalizācijas tīklus, kuru kopējais garums ir 175 m: 

Ar atvērto metodi: 
 PP Ø200 – 3 m (SN8) 

 PP Ø160– 151  m (SN8) 

 PP Ø110 – 21 m (SN8) 

Cauruļvadu diametra apzīmējums „Ø” projektā norādīts kā cauruļvada ārējais diametrs.  

Cauruļu un veidgabalu marķējumam jābūt noturīgam (uzdrukātam vai iekausētam uz 

produkta) un salasāmam. Minimālajam marķējumam uz katra būvelementam jāsatur informācija, kas 

ļauj pārliecināties par tā izcelsmi. 
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Cauruļu triecienizturībai jābūt testētai atbilstoši LVS EN 13476 (pielikums H) pie -10 oC un 

marķētām ar leduskristāla simbolu. 

Projektā paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus, saskaņā ar ražotāja 

rekomendācijām. Kanalizācijas pašteces tīklu izbūvei jāparedz cauruļvadi ar baltu cauruļvada iekšējo 

virsmu, kas nodrošina cauruļvadu ilgmūžību un atvieglo cauruļvadu inspekcijas veikšanas darbus. 

Pašteces kanalizācijas sistēmas hermētiskuma pārbaudes spiediens 0.5 atm. 

Lai nodrošinātu atsevišķu pašteces kanalizācijas sistēmas sastāvdaļu saderību un visas 

kanalizācijas sistēmas kvalitatīvu funkcionēšanu, plastmasas caurulēm un veidgabaliem, kā arī 

plastmasas skatakām, jābūt no viena ražotāja. 

Pašteces kanalizācijas kolektora izbūve jāveic saskaņā ar LVS EN 1610 un ražotāja 

rekomendācijām. 

Cauruļvads tranšejā jāiegulda uz sablietētas 15 cm smilts pamatnes, jāapber ar 30 cm 

apbērumu. Tranšeju aizbērt ar esošu grunti un smilti attiecībā 1:1 no cauruļvada līdz atjaunojamā 

seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm (skatīt kopā ar IS un BA sadaļām). Tranšejas rakšana ar 

rokām un ekskavatoru pie minimālā tranšejas platuma 1.3 m. Izrakto esošo grunti aizvest uz Dobeles 

novada pašvaldības saskaņotu atbērtnes vietu. 

Sadzīves kanalizācijas kolektors projektēts atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 223-99 

“Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.  

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona grodu aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski 

izgatavotās aizsargčaulās. Cauruļvadu posmi, kas jālikvidē, jādemontē vietās, kur rokot tranšeju, tie 

traucē, bet pārējās vietās tālāk neizmantojamo komunikāciju (plānā apzīmēts ar pelēkiem krustiem) 

abi gali ir hermētiski jānoslēdz, tos aizbetonējot. Demontāžas būvbedre jāaizber ar grunti, jāveic visi 

labiekārtošanas un segumu atjaunošanas darbi. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu iebūves dziļumi 

projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un 

LBN 003-01 "Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālums 

starp dažādām inženierkomunikācijām, līdz ēkām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 

„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Veicot 

tranšejas aizbēršanu, iebūvēt marķējuma lentu 0.5 m dziļumā no zemes virsmas. Cauruļvadu diametri 

un iekārtu jaudas aprēķinātas atbilstoši TEP dotajiem perspektīvajiem notekūdeņu daudzumiem.  

Vietās, kur tiek paredzēts pieslēgums esošajiem kanalizācijas tīkliem, pieslēgumu vietas, 

esošo cauruļvadu materiālus, iebūves dziļumus un diametrus jāprecizē pirms būvdarbu  uzsākšanas. 

Būvdarbu ietvaros jāpārslēdz visi projekta teritorijā esošie izmantojamie kanalizācijas vadi.  Būvdarbu 

laikā nodrošināt esošās kanalizācijas sistēmas nepārtrauktu darbību. 

5.2 Kanalizācijas vada māju pieslēgumi 
Perspektīvo kanalizācijas pieslēgumu skaits norādīts komplektos. Komplektā ietilpst 5 m 

pašteces kanalizācijas caurule PP SN8, caurejoša plastmasas aka Ø400/315 un noslēgtapa, visi 
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nepieciešamie veidgabali, tranšejas rakšana, gruntsūdens līmeņa pazemināšana, tranšejas sienu 

stiprināšana, apbēruma veidošana, tranšejas aizbēršana, seguma (zālājs, grants, asfalts, betona flīzes 

u.c.) atjaunošana, žogu, dzīvžogu atjaunošana, esošo kanalizācijas vadu un aku demontāža, turpmāk 

neizmantojamo esošo cauruļvadu hermētiska noslēgšana, koku un krūmu likvidēšana, cauruļvadu 

skalošana un tīrīšana, hidrauliskā pārbaude (0.5 atm.). Projektā paredzēts izbūvēt 14 perspektīvos 

pieslēgumus kanalizācijas sistēmai ar Ø 400/315 akām, 2 pieslēgumus, kuriem caurules gala uzstādīta 

noslēgtapa un vienu perspektīvo pieslēgumu, kurā  ietilpst divas akas - Ø 400/315 un Ø 560/500. 

Palstmasas kanalizācijas akas Ø400/315 (DN 400 mm) pamatne atbilst LVS EN 13598-2 un 

LVS EN 476 prasībām; PP augstuma regulēšanas gofrēta dubultsienu šahta/caurule DN/OD 400 atbilst 

LVS EN 13476-3 un LVS EN 14802 prasībām; gumijas manšete DN 400/315  un gumijas 

blīvgredzens DN 400 atbilst LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasībām; PE monolīta gludsienu 

teleskopa caurule DN/OD 315, augstums 0.6 m atbilst LVS EN 12201-2 un LVS EN 14802 prasībām; 

ķeta rāmis ar vāku DN 315, iebūves klase D400 (40t) atbilst LVS EN 124 prasībām. 

Vietās kur ir paredzēts perspektīvais saimnieciskās kanalizācijas atzars, to atrašanās vietu, 

diametru un iebūves dziļumu obligāti precizēt pirms būvniecības uzsākšanas. 

5.3 Pašteces kanalizācijas akas 
Sadzīves kanalizācijai pēc projekta paredzētas plastmasas kanalizācijas skatakas Ø400/315 

(māju pievadi , uz maģistrālā kolektora - 15 gb), Ø560/500 (māju pievadi , uz maģistrālā kolektora - 1 

gb),  Ø400/315 (trasē caurejošās bez pievadiem - 8 gb.), Ø560/500 (10 gb.) un Ø800/500 (26 gb.), kā 

arī DN1000 dzelzsbetona grodu akas (enerģijas dzēšanas akas – 2 gb.), atbilstoši Latvijas 

būvnormatīvam LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. Precīzus skataku dziļumus skatīt 

kanalizācijas K1 garenprofilos projekta grafiskajā daļā.  

Palstmasas kanalizācijas akas Ø400/315 (DN 400 mm), Ø560/500 (DN 560) un Ø800/500 

pamatne atbilst LVS EN 13598-2 un LVS EN 476 prasībām; PE augstuma regulēšanas monolīta 

gludsienas šahta/caurule DN/OD 560 mm atbilst LVS EN 12201-2 un LVS EN 14802 prasībām; PP 

augstuma regulēšanas gofrēta dubultsienu šahta/caurule DN/OD 400, DN/OD 800 mm atbilst LVS EN 

13476-3 un LVS EN 14802 prasībām; PE teleskopu adapters DN 560/500 mm ar iestrādātu gumijas 

blīvgredzenu LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasībām; gumijas manšete DN 400/315, DN 800/500 

mm un gumijas blīvgredzens DN 400, DN 800 mm atbilst LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasībām; 

PE monolīta gludsienu teleskopa caurule DN/OD 315, DN/OD 500 mm, augstums 0.6 m vai 0.75 m 

atbilst LVS EN 12201-2 un LVS EN 14802 prasībām; ķeta rāmis ar vāku DN 315, DN 500  mm, 

iebūves klase D400 (40t) atbilst LVS EN 124 prasībām. 

Dzelzsbetona akas paredzētas no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas 

blīvgredzeniem elementu savienojumu vietās. Aku dzelzsbetona konstrukcijām jāatbilst LVS EN 

1917:2003, LVS EN 1917:2003/AC:2008 prasībām, izmantojamam betonam jāatbilst LVS EN 206-

1:2001. Darbu izpildei lietojamā betona klase C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 
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un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jābūt monolītai 

(viengabala) ar apakšējo akas grodu. Akas grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās 

lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām, no ārpuses akas jāapstrādā ar 

hidroizolāciju. Dzelzsbetona grodu akā jāparedz stiklašķiedras kāpšļi. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 

124 prasībām. Tiem jābūt ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas 

lūkas rāmī. Brauktuvju zonā izvietotajām akām jāparedz “peldoša” tipa lūkas ar gumijas 

blīvgredzeniem un tām jābūt ar 40 t transporta slodzes izturību. Lūkām, kas izvietotas brauktuvju zonā 

ar grants segumu, kā arī zaļajā zonā izvietotajām lūkām paredzēt 0,5 m platu betona apmaļu ierīkošanu 

100 mm biezumā uz šķembu pamatojuma 150 mm biezumā. Zaļajā zonā izvietotajām lūkām to vāka 

virsas atzīmei jābūt vismaz 50 mm. Visām dzelzsbetona grodu akām jābūt hermētiskām. 

Projektējamā kanalizācijas vada pieslēgumu pie esošas dzelzsbetona kanalizācijas akas veidot 

ar kroņurbi. 

Plastmasas akām jāatbilst LVS EN 13598-2. Plastmasas skatakām jābūt ar profilētu ārējo 

virsmu, lai novērstu akas uzpeldēšanu gruntsūdēņu iedarbības rezultātā. Skataku pamatnēm jābūt 

testētām atbilstoši LVS EN 14830 (paredzamā vertikālā deformācija nedrīkst pārsniegt 5%, bet 

horizontālā 10% no maģistrālā cauruļvada ārējā diametra). 

Visās skatakās tekņu dziļumam jābūt ne mazākam par aizejošā cauruļvada plānoto maksimālā 

pildījuma līmeni. 

Visiem pievienojumiem skatakās jābūt rūpnieciski iemetinātiem ar šim nolūkam paredzētām 

metināšanas iekārtām un testētiem atbilstoši LVS EN 1277. 

Plastmasas skatakās izmantotajām blīvgumijām jāatbilst LVS EN 681. 

Teleskopiskai caurulei jābūt ar SDR klasi ≥ 41. 

Skataku ķeta vākiem jābūt slēdzamiem, ar slodzes klasi D400 un jāatbilst LVS EN 124. 

Skataku marķējumam jābūt noturīgam (uzdrukātam vai iekausētam uz produkta) un 

salasāmam. Minimālajam marķējumam jāsatur informācija, kas ļauj pārliecināties par tā izcelsmi.  

Aku dziļumus, tekņu atzīmes, leņķus starp ienākošajiem un izejošajiem sadzīves kanalizācijas 

cauruļvadiem akās skatīt kanalizācijas garenprofilos.  

Pārkritumus dzelzsbetona grodu akās paredz stāvvada veidā. Pārkrituma diametrs nedrīkst būt 

mazāks par cauruļvada diametru. Pārkrituma aku veido tad, ja maģistrālā kolektora teknes atzīmes un 

ietekošā cauruļvada teknes atzīmes starpība ir 0.5 m vai lielāka. 

5.4 Kanalizācijas spiedvada tīkli 
Tehniskajā projektā paredzēta jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve, pa kuriem pārsūknēs, 

rekonstruējamās KSS-1 savāktos notekūdeņus un pieslēgs pie pašteces kanalizācijas vada. Otrs 

spiedvada posms pie jaunprojektējamās KSS-2 nodrošinās notekūdeņu pārsūknēšanu un ievadīšanu 

pašteces kanalizācijas vadā.   
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Projektējamā kanalizācijas spiedvada izbūvei paredzēts izmantot PE100 Ø63 caurules ar 

spiediena klasi PN10.  Projektā paredzēts izbūvet 154 m (komponente K2.2) un 35 m (komponente 

K3.2) kanalizācijas spiedvadus. Izbūve paredzēta ar atvērto  un beztranšejas metodi. 

Ar atvērto metodi: 
 PE100 PN10 Ø63 – 35 m (t.sk. 32 m apvalkcaurulē PE100 Ø125) 

Ar beztranšejas metodi: 
 PE100 PN10 Ø63 – 154 m 

Kanalizācijas spiedvada maksimālais darba spiediens līdz 1.5 atm., pārbaudes spiediens - 

6atm. Cauruļvadiem jāatbilst LVS EN 12201. 

Cauruļvadu diametra apzīmējums „Ø” projektā norādīts kā cauruļvada ārējais diametrs.  

5.5 Spiediena dzēšanas aka 
Tehniskajā projektā paredzētas divas spiediena dzēšanas akas. Dzelzsbetona spiediena 

dzēšanas akas pamatnei jābūt monolītai (viengabala) ar apakšējo akas grodu. Aku dzelzsbetona 

konstrukcijām jāatbilst LVS 156 – 1 : 2009 prasībām. Akas grodu, to elementu un cauruļvadu 

savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām, no ārpuses akas 

jāapstrādā ar hidroizolāciju. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Tiem jābūt ar vismaz vienu 

atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. Jāizmanto kaļamā ķeta akas 

vāki ar nestspēju 40 t. Spiediena dzēšanas aku risinājumus skatīt ŪKT sadaļas pielikumos  Nr.5. 

6. Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija  
Projektā paredzēta jaunas kanalizācijas sūkņu staciju KSS-2 izbūve (Komponente K.3.1) un 

esošas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija (Komponente K.2.1). Precīzu kanalizācijas 

sūkņu stacijas novietojumu skatīt ŪKT sadaļā. Kanalizācijas sūkņu staciju sūkņu parametrus skatīt 

ŪKT sadaļas pielikumos Nr.10, Nr.11. 

Projektā paredzēts izbūvēt rūpnieciski ražotas automatizētas pazemes tipa sadzīves 

kanalizācijas sūkņu stacijas. Sūkņu stacijas paredzēta no augsta stiprības polietilēna (HDPE) 

materiāla. Sūkņu stacijas korpusam tiek izmantota caurule, kas testēta pēc standarta EN ISO 

9969:2008. Sūkņu stacijas korpusa stiprību pret deformāciju vertikālā iebūvē pamatot ar aprēķiniem 

ņemot vērā grunts svaru, aizberamo materiālu un to aizbēršanas veidu, kā arī gruntsūdens līmeni. Par 

kanalizācijas sūkņu stacijas stiprību uz saspiešanu (aizberot) un hidronoturību  jābūt trešās neatkarīgās 

institūcijas atzinumam. Sūkņu stacijas korpusa materiālu var aizstāt ar stiklašķiedras materiālu. Šādā 

gadījumā būvuzņēmējam nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un 

Autoruzraugu sūkņu stacijas enkurošanas risinājumu. Nodrošināt Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi 

sausā būvgrāvī. 

  Sūkņu stacija jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem (viens darba, viens rezerves), 

pretvārstiem, aizbīdņiem, polietilēna spiedvads - kontaktmetināts, ieplūdei nažveida aizbīdnis ar 

teleskopisko pagarinātājkātu, hidrostatisko līmeņa devēju, elektromagnētisko plūsmas mērītāju uzstāda 
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KSS-2, nerūsējošā tērauda AISI 304  grozu ar vadulām, stiklašķiedras kompozītmateriāla kāpnes ar 

pretslīdes materiālu, slēdzamu alumīnija lūku, sūkņa vadības automātikas skapi (SCADA).  

Aizbīdņiem un veidgabaliem jābūt ar spiediena klasi PN10.  

Uz ieplūstošā kolektora sūknētavā jāparedz noslēdzama no virszemes darbināma noslēgierīce 

– nažveida aizbīdnis DN200 ar pagarinātājkātu. Kanalizācijas kolektora ievadu sūknētavā aprīko ar 

izņemamu nerūsējošā tērauda AISI 304 grozu ar vadulām, cieto frakciju savākšanai. Sūkņu stacijai 

paredzēta sūkņa vadības automātika (SCADA), skatīt VS sadaļu. SCADA jānodrošina sekojošu datu 

pārraide:  

 - ūdens līmenis rezervuārā ar sūkņu ieslēgšanās un izslēgšanās līmeņiem, 

- sūkņu darbība, darba laiks, ieslēgšanās skaits, 

- pārsūknētā ūdens daudzums, pašreizējā plūsma. 

Sūkņu stacijai ir jābūt pilnībā nokomplektētai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un 

pašteces kanalizācijas kolektoram. Sūkņu stacijas spiedvada materiālam jābūt no polietilēna, 

metinātam ar kontaktmetināšanas metodi. Sūkņu stacijas pamata pēdas un enkurojuma apjomu, veidu, 

daudzumu, kā arī citus tehniskos datus nosaka sūkņu stacijas izgatavotājs, grunts izpēte un 

gruntsūdens līmeņa atzīmes. Sūkņu stacijas enkurošanu gruntī veikt atbilstoši ražotāja noteiktajai 

stiprināšanas instrukcijai. 

Kanalizācijas sūkņu stacijā uzstādāmie sūkņi tiek izvēlēti pēc pieplūstošo notekūdeņu 

daudzuma, nepieciešamā celšanas augstuma (t.sk. berzes zudumi cauruļvadā). Lai izvēlētos 

kanalizācijas sūkņu stacijā uzstādāmo sūkņu jaudas, tika veikti aprēķini pēc LVS standarta EN 12056-

4, kas paredz, ka plūsmas ātrumam izplūdes cauruļvadā sūkņu noslodzes punktā jābūt vismaz 0,7 m/s. 

(skatīt ŪKT sadaļas pielikumos Nr.10, Nr.11). 

Nepieciešamie dati kanalizācijas sūkņu staciju KSS-1 un KSS-2 izbūvei: 

 sūkņa ražība Q KSS-1= 6.1 – 14.8m3/h (1.7 – 4.1 l/s);  
Q KSS-2= 9.0 – 15.8m3/h (2.5 – 4.4 l/s); 

 sūkņa celšanas augstums  H KSS-1= 9.7 - 14.4 m; 
      H KSS-2= 7.7 – 14.4 m;  
  sūkņa jauda (katra sūkņa jauda): 
      P2 KSS-1= 0.9 kW (vienfāzu); 
      P2 KSS-2= 0.9 kW (trīsfāzu);  
 nažveida aizbīdnis iekšā sūknētavā DN200 ar pagarinātājkātu; 
 uz aizejošā spiedvada uzstādīt plūsmas mērītāju (tikai KSS-2); 
 augstas stiprības polietilēna materiāla tvertnes iebūve (2 gb.); 
     Tvertne KSS-1= DN1500; H=3780 mm; SN8 (t.sk., 0.3m virs zemes virsas) 
     Tvertne KSS-2= DN1500; H=5780 mm; SN8 (t.sk., 0.3m virs zemes virsas) 
 projektējamā kanalizācijas kolektora pieslēgšana pie sūkņu stacijas; 
 projektējamā kanalizācijas spiedvada pieslēgšana pie sūkņu stacijas; 
 vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi; 
 sūkņus aprīkot ar Soft Start sistēmu 
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 sūkņu vadības bloks un tā uzstādīšana (SCADA). 
KSS vadības automātika kontrolē: sūkņu ciklisku maiņu, uzskaita sūkņu darba stundas, sūkņu 

motoru pārslodzi, sūkņu darbību sausā režīmā, elektroapgādes pārtraukumus, avārijas līmeni 

sūknētavā. Sūkņu staciju vadību un automātiku pieslēgt esošajai Dobeles ūdens WEB SCADA online 

sistēmai. Pirms būvdarbu uzsākšanas un materiālu pasūtīšanas konsultēties ar sistēmas uzturētāju. 

Vadības un automātikas sistēmas risinājumus skatīt VS sadaļā. 

 Sūkņu staciju elektroapgāde risināta Tehniskā projekta ELT sadaļā. Tehniskā projekta 

ietvaros paredzēts izbūvēt kabeļlīnijas no projektētajām uzskaites sadalnēm līdz kanalizācijas sūkņu 

staciju vadības sadalnēm, skatīt ELT sadaļā. 

KSS-1 un KSS-2 elektrības pirmsuzskaites tīklu daļu izbūvē ar būvuzņēmēja līdzfinansējumu 

atbilstoši izstrādātajam projektam pēc izsniegtajiem elektroietaišu ierīkošanas tehniskajiem 

noteikumiem Nr.104072141. Pie kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 No TP-5278 Z-9 balsta nr.6  

izbūvēt AXPK 4x35mm² markas kabeļlīniju (L=16m) līdz uzskaites sadalnei E-N-LU-II-3 (16-63). 

7. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
Projekta ietvaros paredzēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) izbūve. Esošās NAI sastāv no 

divas BIO-100 tehnoloģiskās līnijas, notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, spiediena dzēšanas aka, 

aerotvertņu bloks, nogulsnētāju bloks, divi pēcattīrīšanas bioloģiskie dīķi, kontaktbaseins, palīgēka. 

Projektā paredzēts esošās iekārtas saglabāt un blakus izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas  BIO-KRD-80  ar maksimālo jaudu līdz 80 m3/dnn. NAI teritorija tiks labiekārtota. 

Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe ir atbilstoša Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.34"Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī", kas apliecina, ka attīrītos 

notekūdeņus ir atļauts izlaist Bērzes upe. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no (skat. TN un ŪKT sadaļas):  

 Mehāniskā restu aka     -1gb; 

 Atkritumu grozs      -1 kpl; 

 Apvadlīnijas aka     -1gb; 

 Pirmreizējais nostādinātājs     -2 kpl; 

 Pagrieziena akas     -5 gb; 

 Attīrīšanas iekārta 80 m3/dnn BIO-KRD-80 

      (nerūsējošā tērauda korpuss),t.sk.pārsedzes vāki    -1 kpl; 

 Mikseris WILO TR 14      -1 kpl; 

 Membrānaeratori      -32 kpl; 

 Lieko dūņu sūknis WILO TC 40/8     -2 kpl; 

 Nerūsējošā tērauda AISI 304 eirlifts     -4 kpl; 

 Plūsmas savākšanas aka       -1 kpl; 
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 Paraugu ņemšanas aka       -1 kpl; 

 Plūsmas mērītāja aka       -1 kpl; 

 Venturi tekne       -1 kpl; 

 Gaisa kompresors ar frekvenču pārveidotāju   -2 kpl; 

 
Sadzīves notekūdeņos ir liels rupjās frakcijas īpatsvars. Notekūdeņu priekšattīrīšanai no rupjās 

frakcijas paredzēts uzstādīt mehānisko restu aku (skatīt ŪKT sadaļas pielikumā Nr. 14) 

Ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir ieprojektēta pašteces kanalizācijas apvadlīnija DN200 

avārijas gadījumiem.  

Iekārtas darbība ir atkarīga no ieplūstošo notekūdeņu sastāva. Lai to noteiktu, tiek ņemti 

notekūdeņu paraugi. Paraugus ņem pirms un pēc notekūdeņu attīrīšanas. Pirms attīrīšanas iekārtām 

paraugs tiek ņemts no esošās kanalizācijas akas (K-9). Pēc bioloģiskās attīrīšanas notekūdeņu paraugs 

tiek ņemts no speciāli paredzētās paraugu ņemšanas akas. Paraugu ņemšanas akas diametrs ir Ø 

560/500 mm un tajā ierīkota 50 cm tekņu starpība starp ienākošo un aizejošo cauruļvadu, lai ērti 

novietot tilpni paraugu ņemšanai zem teknes. 

Teritorijas labiekārtošanas ietvaros paredzēta pievadceļa izbūve un jauna žoga izbūve ap 

attīrīšanas iekārtām.(skatīt ĢP sadaļas). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroapgāde, kā arī vadība un 

automātika risināta tehniskā projekta „EL”  un „ELT” sadaļās. NAI būvkonstrukciju risinājumus skatīt 

BK sadaļā.  

Notekūdeņu atīrīšanas iekārtu vadību un automātiku pieslēgt esošajai Dobeles ūdens WEB 

SCADA online sistēmai. Pirms būvdarbu uzsākšanas un materiālu pasūtīšanas konsultēties ar sistēmas 

uzturētāju. Vadības un automātikas sistēmas risinājumus skatīt VS sadaļā. 

Projektā tiek paredzēta attīrīto notekūdeņu uzskaite, aiz NAI jāizbūvē plūsmas mērītāja aka. 

Plūsmas mērīšanas akā jāizbūvē VENTURI TEKNE Qmin =3.5 m³/h, Qmax = 35m³/h un MJK 713 

kontrolieri ar ultraskaņas sensoru (skatīt ŪKT sadaļas pielikumu Nr. 15). 

Liekās dūņas ar asinezācijas’ 

Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā ar laiku rodas lieks daudzums 

aktīvo dūņu, kuras periodiski nepieciešams izvadīt no attīrīšanas iekārtas. Dūņas atsūknēs, izmantojot 

asinizācijas mašīnas (nodrošinās pasūtītājs), kas tālāk liekās dūņas nogādās uz Dobeles pilsētas 

attīrīšanas iekārtām. 

Notekūdeņu tehnoloģiskais process ietver mehānisko, bioloģisko attīrīšanu, otrreizējo 

nostādināšanu. Attīrīšanas procesā tiek reducēts: suspendēto vielu daudzums, bioķīmiskā skābekļa 

patēriņš, ķīmiskais skābekļa patēriņš, slāpeklis, fosfors, kā rezultātā notekūdeņi tiek attīrīti saskaņā ar 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 22. janvārī noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. 
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7.1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas raksturojošie lielumi 
Tabula Nr.1 

Nr.p.k. Nosaukums Mērv. Lielums 
Neattīrītā notekūdeņu pieļaujamās attīrīšanas robežas 

1 BSP5 (Bioķīmiskais skābekļa patēriņš) mg/l 250-350 

2 ĶSP (Ķīmiskais skābekļa patēriņš) mg/l 450-600 
3 pH  7,0-7,5 
4 N kop mg/l 40-80 
5 P kop mg/l 3-15 
6 Suspendētās vielas mg/l 250-300 
7 Tauki mg/l 0,5-10 

Iekārtas darbības rādītāji 

8 Diennakts patēriņš m3/dnn 80 

9 Vidējais stundas patēriņš m3/h 3,99 

10 Max. stundas patēriņš (ne vairāk kā 2-3 h 
diennaktī) m3/h 12,99 

11 Iedzīvotāju ekvalents cilvēku sk. 534 

 Ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju 
diennaktī  150 

11 Notekūdeņi saimnieciskie 

12 Apkalpojošais personāls cilvēku sk. 1 

13 Normatīvais laiks iekārtas apkalpošanai cilvēku sk./h 1 

14 Kopējā uzstādāmā elektrības jauda kW 4,7 
15 Notekūdeņu padeves veids pašteces / spiedvads 

7.2. Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskais process 
 

Attīrīšanas efektivitāte tehnoloģiskajos posmos 
Tabula Nr.2 

Parametra nosaukums Mehāniskā 
attīrīšana 

Bioloģiskā 
attīrīšana 

Otrreizējā 
nostādināša

na 
BSP5 (Bioķīmiskais 
skābekļa patēriņš) 5-10% 70-80% 3-5% 

ĶSP (Ķīmiskais 
skābekļa patēriņš) 10-15% 70-80% 3-5% 

N (Slāpeklis) 1-3% 15-20% 10-30% 
P (Fosfors) 1-3% 10-15% 10-30% 
SV(Suspendētās vielas) 50-60% 1-5% 10-30% 
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7.3. Notekūdeņu bioloģiskais attīrīšana rezervuāra 80 m3/dnn apraksts (BIO-KRD-80) 
 

Mehāniskās roku restes 
Pirms notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek uzstādītas mehāniskās roku restes, kas paredzētas 

lielo rupjo frakciju piesārņojuma noņemšanai. Mehaniskās restes izgatavotas no nerūsējošā terauda 
AISI 304 materiāla, atstarpe starp restēmm 10mm. 

 
Pirmreizējais nostādinātājs 
Sadzīves notekūdeņos ir liels rupjas frakcijas piesārņojumu īpatsvars. Šāda tipa piesārņojumi 

nelabvēlīgi ietekmē notekūdeņu attīrīšanu bioloģiskajos procesos. Notekūdeņu mehāniska 
priekšattīrīšana notiek pirmreizējā nostādinātājā, kurš sastāv no divām divpakāpju septiķiem. 
Pirmreizējais nostādinātājs darbojas pēc gravitācijas principa: vielas, kuru tilpummasa ir lielāka par 
ūdens tilpummasu, nosēžas, bet vielas, kuru tilpummasa ir mazāka par ūdeni, uzpeld. Tādā veidā 
nostādinātāja lejas daļā veidojas dūņu slānis, kurš sastāv no smilts, suspendētām vielām, kā arī citiem 
smagiem elementiem. Nostādinātāja augšējā daļā izveidojas tauku slānis. Atdalīto piesārņojumu 
neiekļūšanu mehāniski attīrītā notekūdeņu plūsmā nodrošina vertikālā tekne. Notekūdeņu 
nostādināšanas laiks ir ne mazāks par vienu stundu pie maksimālā ūdens patēriņa diennaktī. 
Pirmreizējā nostādinātāja apkalpošana jāveic saskaņā ar iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. 

 
Bioloģiskā attīrīšana 
Bioloģiskā attīrīšana tiek veikta rūpnieciski ražotā notekūdens attīrīšanas rezervuārā. 

Rezervuāra nerūsējošā tērauda korpuss un sadalīts trijās kamerās: anaerobā, aerācijas un otrreizējās 
nostādināšanas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtā notiek pilna cikla bioloģiskā attīrīšana, izmantojot 
aktīvās dūņas metodi. Notekūdeņu plūsma organizēta paštecē. 

 
Anaerobā kamera 
Mehāniski attīrītie notekūdeņi pašteces ceļā vienmērīgi nonāk anaerobā kamerā, uz kurieni ar 

eirlifta palīdzību tiek padotas aktīvās dūņas no otrreizējā nostādinātāja. Lai nodrošinātu ūdens-dūņu 
homogēno maisījumu un nogulšņu neizsēšanos, anaerobā kamerā ir uzstādīts mehāniskais maisītājs.  

Anaerobajā kamerā notiek organisko vielu biosorbcija (nešķīstošie fosfora savienojumi 
reducējas ortofosforskābju formā un ir absorbējami dūņās tālākajā notekūdeņu aerobajā apstrādē) 
denitrifikācija, ĶSP un BSP daļēja reducēšana.  

 
Aerācijas zona 
No anaerobās kameras substrāts nokļūst aerācijas zonā, kur ir  uzstādīti speciāli aeratori gaisa 

padošanai. Šajā kamerā, pateicoties labvēlīgiem apstākļiem notiek dūņu nitrifikācijas procesi, 
reducējot ĶSP un BSP.  

Dūņas galvenokārt sastāv no hemotrofām, autotrofām un heterotrofām  baktērijām. Baktēriju 
veids, kas dominē sistēmā, ir atkarīgs no apkārtējās vides nosacījumiem, iekārtu darbības 
uzstādījumiem un ieplūstošā notekūdens īpašībām.  

 Hemotrofās augsnes baktērijas izraisa amonija jona (NH4+) oksidēšanu par nitrītiem un tai 
sekojošā nitrītu oksidēšanu par nitrātiem. 

NH3 + 1,5 O2 ---> NO2 + H+ +H2O 
NO2 + 1 ,5 O2 --->NO3 

Heterotrofās baktērijas, lai sintezētu jaunās šūnas, iegūst enerģiju no ieplūstošā notekūdens 
organisko vielu oglekļa. Tajā pašā laikā, tās patērē enerģiju, pārveidojot organiskās vielas tādos 
savienojumos kā oglekļa dioksīds un ūdens. 
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Autotrofās baktērijas aktīvajās dūņās samazina oksidējošā oglekļa sastāvu. Šīs baktērijas 
iegūst enerģiju no amonjaka - slāpekļa oksidācijas uz nitrāta – slāpekļa divpakāpju pārveidošanās 
procesā, kas pazīstams kā nitrifikācija. Rezultātā no šīs oksidācijas reakcijas tiek iegūts tikai neliels 
daudzums enerģijas, un ir nepieciešama papildus enerģija, lai pārveidotu oglekļa dioksīdu uz šūnu 
oglekli. 

Notekūdeņu attīrīšanās procesu veido visu trīs baktērija tipu darbība. Pateicoties vienmērīgai 
gaisa padevei tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi baktērijas dzīvei un vairošanai.  

 
Otrreizējā nostādināšana 
Nostādinātājs paredzēts, lai atdalītu attīrīto ūdeni no aktīvajām dūņām. Tā korpuss ir 

konusveidīgs, malās ir uzstādīti speciāli uzpeldējošo dūņu savācēji, kuri atgriež uzpeldējušās dūņas 
aerācijas rezervuārā.   

Nostādinātāja izejas tvertne ir ar zobveidīgu regulējamu pārgāzni, caur kuru attīrītais ūdens 
iztek no bioloģiskās attīrīšanas. Liekās dūņas no aerotenka periodiski tiek padotas ar sūkņa palīdzību 
uz dūņu mineralizatoru. Nostādinātājā darbojas gravitācijas princips. 

 
Gaisa pūtējs 
Aerāciju notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai nodrošina gaisa pūtējs, kuru uzstāda nerūsējoša 

tērauda skapī. Komplektā paredzēti divi gaisa pūtēji ar frekvenču pārveidotāju: viens darba un viens 
rezerves.  

 
Plūsmas mērītāja aka 
Plūsmas mērītaja aka paredzēta ūdens plūsmas uzskaitei pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtam. 

Ūdens plūsmas uzskaiti veic ar Venturi teknes palīdzību, uzskaites displejs novietots blakus plūsmas 
mērītāja aka. 
 

Iekārtas attīrīšanas efektivitātes parametri atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. 
gada 22. janvārī  noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas uzrādīti 
notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes tabulā Nr.3. 

 

7.4. Notekūdeņu atīrīšanas efektivitāte 
Tabula Nr.3 

Nr. Parametra nosaukums Mērv. Vērtība Attīrīšanas 
efekts, mg/l 

BIO-KRD 
attīrīšanas 
efektivitāte pieļaujamā MK Nr.34 

1 Notekūdeņu temperatūra ºC 7÷25 nelimitē  nelimitē  
2 pH   6,5÷7,5 nelimitē  nelimitē  
3 Hidrauliskā slodze         
  diennakts m³/dnn 30÷100% nelimitē  nelimitē  

4 BSP5 - bioloģiskais skābekļa 
patēriņš mg/l 100÷250 ≤ 25 ≤ 25 

5 ĶSP - ķīmiskais skābekļa 
patēriņš mg/l 200÷450 ≤ 125 ≤ 125 

6 SV - suspendētās vielas mg/l 50÷250 ≤ 35 ≤ 35 
7 N-slāpeklis, t.sk. mg/l - nelimitē nelimitē 
  organiskais mg/l 3 nelimitē nelimitē 
  neorganiskais mg/l 5 nelimitē nelimitē 
8 Hlorīdi mg/l 30÷300 nelimitē  nelimitē  
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9 
SVAV (oksidējamās) – 
sintētiskās virsmas aktīvās 
vielas 

mg/l 0÷12,5  
nelimitē 

 
nelimitē 

10 Tauki mg/l 10÷15 nelimitē nelimitē 

Piezīmes: 
 Normālai mikroorganismu biocenozes reģenerācijai (atjaunošanai) biogēno vielu 

saturam jābūt BSPp:N:P=100:5:1; 

 Pieļaujamās notekūdeņu parametru novirzes uz lielākas vērtības pusi var būt tikai, ja 

notekūdeņu temperatūra ir ne mazāka kā 12 ºC. 

 

 

7.5 Notekūdeņu analīžu dati 
Tabula Nr.4 

Analīzes vieta un datums Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos, mg/l 
SV BSP5 ĶSP Pkop Nkop 

Pirms NAI   
Kaķenieku NAI, pirms N/Ū 
attīrīšanas, 08.06.2011. 296±30 198±20 571±57 - - 

Kaķenieku NAI, pirms N/Ū 
attīrīšanas, 13.06.2013. 9,0±0,9 11,9±1,2 558±56 8,09±0,40 114,0±9 

Pēc NAI   
Kaķenieku NAI, pēc N/Ū 
attīrīšanas, 08.06.2011. 40,5±4,1 13,8±1,4 33,4±3,3 2,17±0,11 12,0±1,0 

Kaķenieku NAI, pēc N/Ū 
attīrīšanas, 05.10.2011. <1,0 8,1±0,8 <30 4,05±0,20 17,0±1,4 

Kaķenieku NAI, pēc N/Ū 
attīrīšanas, 20.05.2014.. 5,0±0,5 11,5±1,2 <30 2,04±0,10 14,5±1,2 

 Atbilstoši Ministru Kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem 
Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 

35 25 125 Nelimitē Nelimitē 

Informācijas avots: Analīzes Nr.1/8994.1-2011,21.06.2011., Nr.1/8993.1-2011,21.06.2011., 
Nr.1/17838.1-2011,12.10.2011., Nr.PV-2013-P-46045.01,13.06.2013., Nr.PV-2014-P-28489.01,20.05.2014. 

 

7.6 Gaisa padeves aprēķins 
 

Gaisa padeves sistēmas aprēķins tiek veikts saskaņā ar notekūdeņu koncentrāciju (NAI 

ieplūdē) un gada vidējo temperatūras robežās 12-22o ( tas atbilsts LR klimatiskajiem apstākļiem) 

Notekūdeņu organizētas plūsmas izveidošanai un vienlaicīgai  tās piesātināšanai ar skābekli 

tiek izmantots aerācijas elements (ADD 80-3 tipa difuzors (D-90 mm;) 

 Pieņemts: 

 La – BSP5 notekūdeņu koncentrācija (ienākošie notekūdeņi); 

 La1 – BSP5  koncentrācija pēc pirmsattīrīšanas iekārtām; 
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 Q – faktiskais notekūdeņu caurplūdums (max) m3/dnn; 

 OC – nepieciešamais skābekļa daudzums organiskās vielas oksidācijai (kgO2/h) 

  OC= (z*La1*Q*Cp)/(k*(Cp-C)*24*1000), (kgO2/st) 

 , kur  z, k- koeficienti (Z =3; k=0.6) 

  C – skābekļa minimālā koncentrācija aerotenkā mgO2/l C=2 mg/l 

  Cp – skābekļa piesātināšana atkarībā no ūdens dziļuma aerotenkā 

   (pie haerotenkā = 2.4m)  

  Ct – maksimālā skābekļa koncentrācija (pie t=20oC), Ct=9 mg/l 

  Cp=9*(1+(2.4/20))= 10.18 mg/l; tad 

  OC= (3*250*80*10.18)/(0.6*(10.18-2)*24*1000)=5.2 kgO2/st 

 

 Nepieciešamais difuzora daudzums tiek aprēķināts pēc formulas: 

 Na = OC/OC1 (gab.) , kur 

 OC1- skābekļa daudzums, ko varētu padod ar vienu difuzoru (kgO2/st) 

   kur 

  OC1= ρ*Q1*0.21*n  

   ρ – gaisa blīvums kg/m3 – 1.21 

  Q1-gaisa daudzums (optimālais) uz vienu difuzoru (m3/st) 

  n – difuzora efektivitātes koeficents, ko dod ražotājs  

   

  OC1= 1.21*4.00*0.21*0.17=0.172 kgO2/st , tad  

  Na= 5,2/0.172=30,2 gab. 

 

Konstruktīvi pieņemam Na=32 gab.  

Nepieciešamais gaisa daudzums būs :Qg= 32 *4.00=128 m3/st. 

Dūņu recirkulācijs erliftu skaits  pieņemam Ner=4 gab.;(D=60mm), 

 Qgaiss=2-3 m3/st/1gab. Nepieciešamais gaisa daudzums Qer=4x2,5=10m3/st. 

Saskaņā ar augstāk minēto tiek izvēlēts kompresors SCL 05TD (vai analogs),ar dzinēja jaudu 

3 kW un gaisa daudzumu 140-150 m3/st (pie ha=2.4m.) 

 
 

8. Cauruļvadu pārbaudīšana un tīrīšana 
Pēc cauruļvadu būvniecības pabeigšanas, visu cauruļvadu iekšējās virsmas ir jāattīra no eļļas, 

smiltīm un citiem nepiederošiem materiāliem. Pirms jebkuras cauruļvadu pārbaudīšanas ir jāveic 

atgaisošana cauruļvadu galos un augstākajos punktos. Vaļējie cauruļvadu gali ir jānoslēdz atbilstoši 

tehnoloģijai. Pamatojoties uz esošo pieredzi un cauruļu fasondaļu, noslēgarmatūras 
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izgatavotājrūpnīcas instrukcijām būvdarbu Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam savu cauruļvadu pārbaudes 

metodi, kuru apstiprina Pasūtītājs un Būvuzraugs. Pārbaudes metode ir CCTV (closed-circuit 

television).  

Bezspiediena cauruļvados un skatakās pēc būvbedres aizbēršanas jāveic infiltrācijas pārbaude. 

Visi sistēmas pievadi ir cieši jānoslēdz un jebkāda paliekoša plūsma jāuzskata par infiltrācijas pazīmi. 

Cauruļvads, tai skaitā arī skatakas, jāpieņem kā apmierinošs, ja infiltrācija 30 minūšu laikā 

nepārsniedz 0,5 l uz lineāro cauruļvadu posma garuma metru un uz nominālo diametra metru. Ja ir 

saskatāma ūdens plūsma, kas iesūcas cauruļvada vietā, kuru var noteikt ar vizuālo vai CCTV pārbaudi, 

jāveic nepieciešamie pasākumi, lai novērstu infiltrāciju. 

Visas caurules liek saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Nepieciešams nodrošināt cauruļu 

drošību un tīrības pakāpi novietojot caurules tranšejās un transportējot, kā arī lai nepieļautu krišanas 

risku. 

Cauruļu savienojumu virsmām un komponentiem jābūt tīriem, bez svešķermeņiem, līdz 

brīdim, kad tām uzliek vai pievieno savienojumus. Veicot cauruļu savienošanu, nepieļaut savienojuma 

materiālu un svešķermeņu iekļūšanu caurules iekšpusē. Ja izliekumā jāievieto caurules ar elastīgiem 

savienojumiem, katra šāda locījuma savienojums nedrīkst pārsniegt trīs ceturtdaļas no izgatavotāja 

ieteiktā maksimālā locījuma. 

Cauruļvadu posmam, kas satur sakausējuma savienojuma vietas, jābūt tikpat izturīgam kā 

galvenajam cauruļvadam. 

S veida savienojumi jāveido tā, lai nepieciešamais savienojuma materiāls aizpildītu 

savienojuma iedobi. Savienojuma materiāls, kas iespiedies caurules iekšpusē, jānotīra. Pasūtītāja 

pārstāvim ir jāpārbauda visi būvniecības laikā veiktie savienojumi pirms tranšejas aizrakšanas. 

Pasūtītāja pārstāvis var noteikt, ka ievietošana un aizbēršana var notikt bez iepriekšējas pārbaudes, bet 

tas neatbrīvo izpildītāju no atbildības nepieciešamības gadījumā atrakt un atļaut savienojuma pārbaudi. 

9. Labiekārtošanas risinājumi 
Pie kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 paredzēts izveidot grants seguma apkalpošanas - 

ekspluatācijas laukumu. Apkalpošanas - ekspluatācijas laukuma projektētos izmērus skatīt ĢP sadaļā. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt būvdarbos skartās teritorijas sakārtošanu.  

Pie kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 paredzēts izveidot grants seguma apkalpošanas-

ekspluatācijas laukumu ar pieslēgumu pie esošās Upes ielas. Saslēguma vieta ar esošo ielu veidojama, 

ievērojot esošās zemes virsmas augstuma atzīmes.  Apkalpošanas - ekspluatācijas laukuma  izbūves 

laikā paredzēt esošam Lattelecom sakaru kabelim uzmontēt auzsargcauruli. Pēc būvdarbu pabeigšanas 

paredzēt būvdarbos skartās teritorijas sakārtošanu. Projektētos izmērus skatīt ĢP sadaļā. 

Pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām paredzēts izveidot grants seguma apkalpošanas-

ekspluatācijas laukumu ar pieslēgumu pie esoša grants ceļa. Saslēguma vieta ar esošo ceļu veidojama, 

ievērojot esošās zemes virsmas augstuma atzīmes. Apkalpošanas - ekspluatācijas laukuma projektētos 
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izmērus skatīt ĢP sadaļā. Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt būvdarbos skartās teritorijas 

sakārtošanu. 

 

Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā. 
Izstrādāja: Ingus Vuškārnieks 

 
Pārbaudīja :  Ingars Timofejevs 

SIA "Belss" projektēšanas inženieris, 
Būvprakses sertifikāts Nr. 50-3284 


