
Lokālā tāme Nr. 1
 Komponente Ū1 Ūdens zudumu samazināšana

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente Ū1 Ūdens zudumu samazināšana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
Sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa: EUR
Tāme sastādīta _____.gada ___. ___________
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1. ZEMES DARBI

1.1 Asfalta seguma uzlaušana, demontētā asfalta 
utilizācija m2 41

1.2 Trases nospraušana dabā m 455

1.3

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m un caurules iebūves 
dziļuma 1.5-2.0 m, tranšeju sienu stiprināšana , 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana

m 233

1.4
Turpmāk neizmantojamās izvedamās grunts 
noglabāšana atbērtnē (saskaņojot ar 
pašvaldību)

m3 434

1.5 Turpmāk izmantojamās grunts noglabāšana 
pagaidu atbērtnē (saskaņojot ar pašvaldību) m3 172

1.6
Esoši (elektrības,  apgaismes un telefona ) 
kabeļi, t.sk atšurfēšana pie izbūves ar atvērto 
metodi

vieta 3

Kopā uz visu apjomu

DaudzumsNr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra 
vienība

Vienības izmaksas
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1.7

Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces 
kanalizācija, drenāža, siltumtrase un lietus 
kanalizācija) D<200mm t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 5

1.8

Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces 
kanalizācija, drenāža, siltumtrase un lietus 
kanalizācija) D≥200mm  t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 1

1.9 Dalītās kabeļu aizsargcaurules Ø110mm 
montāža kabeļu šķērsojumu vietās m 9

1.10
Esoši (elektrības,  apgaismes un telefona ) 
kabeļi, t.sk atšurfēšana pie izbūves ar 
beztranšeju metodi

vietas 2

1.11

Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces 
kanalizācija, drenāža, siltumtrase un lietus 
kanalizācija) D<200mm t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar beztranšeju metodi

vietas 3

1.12
Cauruļvadu blietētas smilts pamatnes h=15cm 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma 
h=30cm+caurules diametrs ierīkošana

m3 164

1.13

Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti no 
ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot 
ik pa 30 cm

m3 172

1.14
Tranšeju aizbēršana ar esošu grunti no ierīkotā 
apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā 
seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm

m3 172
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1.15 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes 
ieklāšana m 247

Kopā ZEMES DARBI:
2. CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE

2.1 Ūdensvada cauruļu ø32,  PE100 PN16,  
montāža uz sagatavotas pamatnes: m 1

2.2 Ūdensvada cauruļu ø50, PE100 PN16, montāža 
uz sagatavotas pamatnes: m 3

2.3 Ūdensvada cauruļu ø63, PE100 PN10,  
montāža uz sagatavotas pamatnes m 243

2.4

Ūdensvada cauruļu ø63, PE100 PN10, ar 
papildus aizsargslāni, iebūve ar beztranšejas 
metodi, t.sk. zemes darbi, zaļās zonas, grants 
un asfalta segumu atjaunošana šahtu un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 208

2.5

Hidroizolētu dzelzsbetona grodu aku DN 1500 
h=2,01-2,50m (ar blietētas smilts pamatni, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, 
rūpnieciski ražotiem stiklšķiedras  kāpšļiem un 
ķeta akas vāku 40 t) montāža asfalta segumā

kpl. 1

2.6 Aizsargčaulu DN63 iebūve  dzelzsbetona grodu 
aku sienās gb. 3

2.7 PE100 EM līkums DN63, 90⁰ montāža tranšejā gb. 3

2.8 PE100 EM trejgabals DN63/63 montāža 
tranšejā gb. 1

2.9 PE100 EM dubultuzmavas DN50 montāža 
tranšejā gb. 2
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2.10 PE100 EM dubultuzmavas DN63 montāža 
tranšejā gb. 7

2.11 PE100 EM sedlu trejgabals Ø63/63 ar atzaru 
montāža tranšejā gb. 2

2.12 PE100 EM sedls Ø63/50 ar atzaru montāža 
tranšejā gb. 1

2.13 PE100 kontaktmetināms līkums DN63, 60⁰ 
montāža tranšejā gb. 2

2.14

Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DN40 
ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa 
ielas kapi, kapes apbetonēšana montāža 
tranšejā

gb. 1

2.15 Betona atbalsta bloki (0,05m3/1gb.) montāža 
akā gb. 2

2.16 Betona pamatnes (~ 0,05 m3/1gb.) montāža 
akā gb. 8

2.17 Ķeta atloku trejgabals DN 50/50 montāža akā gb. 1

2.18 Ķeta atloku aizbīdnis DN50 ar rokratu montāža 
akā gb. 3

2.19
PE100 īscaurules pāreja DN63 uz atloku 
komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu 
montāža akā

gb. 3

2.20 PE100 EM dubultuzmava DN63 montāža akā gb. 3

2.21 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32*-
d100* gb. 9

2.22 Esoša ūdensvada d32* - d100* demontāža un 
utilizēšana m 48
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2.23
Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu 
d32* -d100 hermētiska noslēgšana 
(aizbetonējot), betons B25 W10 F100

vietas 31

2.24 Esošu ūdensvada aku demontāža, aizbēršana 
ar pievestu grunti gb. 1

2.25 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 455

2.26 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 
6 atm. pārbaudes spiedienu) m 455

Kopā CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE:
3. ĒKU PIESLĒGUMI

3.1

Esošo  mājas pieslēgumu pārslēgšana, jebkurā 
dziļumā: PE100 PN16 caurule Ø25 vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM sedls Ø63/25 ar atzaru- 1gb.,PE100 
EM dubultuzmavas DN25- 2gb., pazemes tipa 
uzmavu servisa aizbīdnis DN20 ar teleskopisku 
pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi- 1gb., 
kapes apbetonēšana., cauruļvadu skalošana, 
dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude)

kpl. 1
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3.2

Esošo  mājas pieslēgumu pārslēgšana, jebkurā 
dziļumā: PE100 PN16 caurule Ø32 vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM sedls Ø63/32 ar atzaru- 1gb., PE100 
EM dubultuzmava DN32- 1gb., ISO universālie 
savienojumi Ø32/d25- 1gb., pazemes tipa 
uzmavu servisa aizbīdnis DN25 ar teleskopisku 
pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi - 
1gb., kapes apbetonēšana  

kpl. 8

3.3

Esošo  mājas pieslēgumu pārslēgšana, jebkurā 
dziļumā: PE100 PN16 caurule Ø32 vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM sedls Ø63/32 ar atzaru-1gb., PE100 
EM dubultuzmava DN32- 4gb., PE100 EM 
trejgabals DN32/32- 1gb., pazemes tipa 
uzmavu servisa aizbīdnis DN25 ar teleskopisku 
pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi - 
1gb., kapes apbetonēšana  

kpl. 1



laika
norma
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(EUR/h)

darba
alga

(EUR)

mate-
riāli

(EUR)

mehā-
nismi
(EUR)

Vienības 
cena

(EUR)

darb-
ietilpība

(c/h)

darba
alga

(EUR)

mate-
riāli

(EUR)

mehā-
nismi
(EUR)

Summa
(EUR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kopā uz visu apjomu

DaudzumsNr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra 
vienība

Vienības izmaksas

3.4

Esošo  mājas pieslēgumu pārslēgšana, jebkurā 
dziļumā: PE100 PN16 caurule Ø32 vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM sedlu trejgabals Ø63/32 ar atzaru-
1gb., PE100 EM dubultuzmava DN32- 1gb., 
ISO universālie savienojumi Ø32/d25- 1gb., 
pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DN25 
ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa 
ielas kapi - 1gb., kapes apbetonēšana  

kpl. 5

3.5

Esošo  mājas pieslēgumu pārslēgšana, jebkurā 
dziļumā: PE100 PN16 caurule Ø32 vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM redukcijas dubultuzmava DN63/32-
1gb., PE100 EM dubultuzmava DN32- 1gb., 
pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DN25 
ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa 
ielas kapi - 1gb., kapes apbetonēšana  

kpl. 3
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3.6

Esošo  mājas pieslēgumu pārslēgšana, jebkurā 
dziļumā:PE100 PN16 caurule Ø32 vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM trejgabals Ø32/32-1gb., PE100 EM 
dubultuzmava DN32- 1gb., ISO universālie 
savienojumi Ø32/d25- 1gb., pazemes tipa 
uzmavu servisa aizbīdnis DN25 ar teleskopisku 
pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi - 
1gb., kapes apbetonēšana  

kpl. 1

3.7

Esošo  mājas pieslēgumu pārslēgšana, jebkurā 
dziļumā: PE100 PN16 caurule Ø40 vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM sedls ar atzaru Ø63/40-1gb., PE100 
EM dubultuzmava DN40- 2gb., pazemes tipa 
uzmavu servisa aizbīdnis DN32 ar teleskopisku 
pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi - 
1gb., kapes apbetonēšana  

kpl. 1
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3.8

Esošo  mājas pieslēgumu pārslēgšana, jebkurā 
dziļumā: PE100 PN16 caurule Ø50 vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM redukcijas dubultuzmava DN63/50-
1gb., PE100 EM dubultuzmava DN50- 1gb., 
pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DN40 
ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa 
ielas kapi - 1gb., kapes apbetonēšana  

kpl. 1
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3.9

Esošo  mājas pieslēgumu pārslēgšana, jebkurā 
dziļumā: PE100 PN16 caurule Ø63 vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM trejgabals DN63/63-1gb., PE100 EM 
dubultuzmava DN63- 1gb., ISO universālie 
savienojumi Ø50/d50- 1gb., ķeta atloku 
adapters PE100 PN10 caurulei DN50/Ø63- 
1gb., unversāls ķeta atloku adapters PE100 
PN10 caurulei DN50- 1gb.,  pazemes tipa 
uzmavu servisa aizbīdnis DN50 ar teleskopisku 
pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi - 
1gb., kapes apbetonēšana  

kpl. 1

3.10

Esošo  mājas pieslēgumu pārslēgšana, jebkurā 
dziļumā: PE100 PN16 caurule Ø63 vid. garums 

17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 

žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 

līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM dubultuzmava DN63- 1gb.,  

pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DN50 
ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa 

ielas kapi - 1gb., kapes apbetonēšana  

kpl. 2
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3.11 Ūdensvada apvalkcauruļu Ø110, PE100 PE100 
PN10, montāža uz sagatavotas pamatnes m 57

Kopā ĒKU PIESLĒGUMI:
4. SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI

4.1 Zāliena ierīkošana - melnzemes slānis h=10 
cm, zālāja sēšana m2 221

4.2
Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn),      
h=40 cm, grants seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,3 m

m3 25

4.3
Grants maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm, 
grants seguma atjaunošanai pie tranšejas 
platuma 1,5 m (71m2)

m3 11

4.4
Grants maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 
cm, grants seguma atjaunošanai pie tranšejas 
platuma 1,5 m (71m2)

m3 8

4.5
Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn),      
h=40 cm, asfalta seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,3 m

m3 14

4.6
Dolomīta šķembu maisījums ( fr. 0-56 mm), 
h=15cm, asfalta seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,3 m

m3 6

4.7
Dolomīta šķembu maisījums ( frakcija 0-32p 
mm), h=10 cm, asfalta seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,5 m (41m2)

m3 5

4.8
Blīvais asfaltbeltons AC-6, h=6cm , asfalta 
seguma atjaunošanai pie tranšejas platuma 1,5 
m (41m2) 

m2 41
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4.9
Blīvais asfaltbeltons AC-11, h=4cm , asfalta 
seguma atjaunošanai pie tranšejas platuma 1,5 
m (41m2)  

m2 41

Kopā SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI:
Kopā:

5%
Kopā Tiešās izmaksas 

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi


