
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 5-2
Kanalizācijas spiedvads (K3.2)

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente K3  Jaunu pieslēgumu nodrošināšana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
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1. ZEMES DARBI
1.1 Trases nospraušana dabā m 35

1.2 Tranšejas rakšana slapjā gruntī pie minimālā tranšejas platuma 1,3 
m un tranšejas dziļuma 1.5-2.0 m m 35

1.3 Tranšejas sienu stiprināšana pie tranšejas dziļuma 1.5-2.0 m m 35

1.4 Turpmāk neizmantojamās grunts noglabāšana atbērtnē (saskaņojot 
ar pašvaldību) m3 62

1.5 Turpmāk izmantojamās grunts noglabāšana pagaidu atbērtnē 
(saskaņojot ar pašvaldību) m3 29

1.6 Cauruļvadu blietētas smilts pamatnes h=15cm un izbūvētā 
cauruļvada smilts apbēruma h=30cm+caurules diametrs ierīkošana m3 26

1.7
Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 
30 cm

m3 29

1.8
Tranšeju aizbēršana ar esošu grunti no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 
30 cm

m3 29

1.9 Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana m 35

2. CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE

2.1 Kanalizācijas spiedvada cauruļu ø63, PE100 PN10,  montāža uz 
sagatavotas pamatnes m 3

2.2 Kanalizācijas spiedvada apvalkcauruļu Ø125, PE100 PE100 PN10, 
montāža uz sagatavotas pamatnes m 32

2.3 Kanalizācijas spiedvada cauruļu ø63, PE100 PN10,  ievilkšana 
apvalkcaurulē m 32

2.4

Saliekamo dzelzsbetona elementu spiediena dzēšanas akas DN 
1000 h=1.00-1.50 m (ar blietētu šķembu pamatni, blīvgumiju grodu 
savienojumu vietās, kāpšļiem, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta 
akas vāku 40 t) montāža zaļajā zonā, akas vāka apbetonēšana

kpl. 1
(Spdz-2)

Skatīt ŪKT Pielikuma 
Nr.5 lapā

2.5 Betona atbalsta bloki (~ 0,05 m3/1gb.), montāža spiediena dzēšanas 
akā gb. 2

2.6 Ķeta īscaurule DN50, L=450mm, montāža spiediena dzēšanas akā gb. 1

2.7 Ķeta atloks caurulei DN50, montāža spiediena dzēšanas akā gb. 2

2.8 Tērauda atloks ar PP pārklājumu PE caurulei ø63, montāža 
spiediena dzēšanas akā gb. 1
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Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra vienība Daudzums Piezīmes

2.9 Nerūsējošā tērauda plūsmas atsitiena plāksne - aklais atloks 
b=15mm, montāža spiediena dzēšanas akā kpl. 1

2.10 Atloku diametru pārejas  DN50/100, montāža spiediena dzēšanas 
akā gb. 1

2.11 Īscaurules  PE100  ø63 pāreja uz atloku, montāža spiediena 
dzēšanas akā gb. 1

2.12 EM līkumi PE100 ø63,  45⁰, montāža spiediena dzēšanas akā gb. 2
2.13 EM PE100 līkumu DN50, 90° montāža tranšejā gb. 1
2.14 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 35

2.15 Kanalizācijas spiedvada cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar 6 atm. 
pārbaudes spiedienu m 35

3. SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI

3.1 Zāliena ierīkošana - melnzemes slānis h=10 cm , zālāja sēšana m2 36

Apjomus precizēt 
būvniecības laikā.  

Griezumu skatīt ŪKT 
Pielikuma Nr.1 lapā

3.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn),      h=40 cm, grants 
seguma atjaunošanai pie tranšejas platuma 1,3 m m3 2

Apjomus precizēt 
būvniecības laikā.  

Griezumu skatīt ŪKT 
Pielikuma Nr.1 lapā

3.3 Grants maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm, grants seguma 
atjaunošanai pie tranšejas platuma 1,5 m (6m2) m3 1

Apjomus precizēt 
būvniecības laikā.  

Griezumu skatīt ŪKT 
Pielikuma Nr.1 lapā

3.4 Grants maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm, grants seguma 
atjaunošanai pie tranšejas platuma 1,5 m (6m2) m3 1

Apjomus precizēt 
būvniecības laikā.  

Griezumu skatīt ŪKT 
Pielikuma Nr.1 lapā

Piezīmes:
1. Birstošo materiālu (grunts,smilts, grants, šķembas) tilpums norādīts sablīvētā veidā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šo darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar pārējo projekta dokumentāciju. 
4. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

Sastādīja: Jānis Āriņš

Sertifikāta Nr. 20-6514


