
Lokālā tāme Nr. 2
Ū2 Sistēmas sacilpošana

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums:Komponente Ū2 Sistēmas sacilpošana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
Sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa: EUR
Tāme sastādīta _____.gada ___. ___________
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1. ZEMES DARBI
1.1 Trases nospraušana dabā m 339

1.2

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m uncaurules iebūves 
dziļums 1.5-2.0 m, tranšeju sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana:

m 38

1.3

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m un caurules iebūves 
dziļums 2.0-2.5 m, tranšeju sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana:

m 17

1.4
Turpmāk neizmantojamās izvedamās grunts 
noglabāšana atbērtnē (saskaņojot ar 
pašvaldību)

m3 103

1.5 Turpmāk izmantojamās grunts noglabāšana 
pagaidu atbērtnē (saskaņojot ar pašvaldību) m3 48

1.6 Esošo inženierkomunikāciju D<200mm 
šķērsojumi (t.sk. to atšurfēšana): vietas 3

1.7
esoši (elektrības,  apgaismes un telefona ) 
kabeļi, t.sk atšurfēšana pie izbūves ar atvērto 
metodi

vietas 3

Daudzums

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra 
vienība
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1.8

Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces 
kanalizācija, drenāža, siltumtrase un lietus 
kanalizācija) D<200mm t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 3

1.9

Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces 
kanalizācija, drenāža, siltumtrase un lietus 
kanalizācija) D≥200mm  t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 1

1.10
Cauruļvadu blietētas smilts pamatnes h=15cm 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma 
h=30cm+caurules diametrs ierīkošana

m3 37

1.11

Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti no 
ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot 
ik pa 30 cm

m3 43

1.12
Tranšeju aizbēršana ar esošu grunti no ierīkotā 
apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā 
seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm

m3 43

1.13 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes 
ieklāšana m 54

Kopā ZEMES DARBI:
2. CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE

2.1 Ūdensvada cauruļu ø63, PE100 PN10,  
montāža uz sagatavotas pamatnes m 40

2.2 Ūdensvada apvalkcauruļu Ø125, PE100 PE100 
PN10, montāža uz sagatavotas pamatnes m 14

2.3 Ūdensvada cauruļu ø63, PE100 PN10,  
ievilkšana apvalkcaurulē m 14

2.4

Ūdensvada cauruļu ø63, PE100 PN10, ar 
papildus aizsargslāni, iebūve ar beztranšejas 
metodi, t.sk. zemes darbi, zaļās zonas, grants 
un asfalta segumu atjaunošana šahtu un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 197
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2.5

Ūdensvada cauruļu ø125, PE100 PN10, ar 
papildus aizsargslāni, iebūve ar beztranšejas 
metodi, t.sk. zemes darbi, zaļās zonas, grants 
un asfalta segumu atjaunošana šahtu un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 88

2.6 Ūdensvada cauruļu ø63, PE100 PN10,  
ievilkšana apvalkcaurulē m 88

2.7

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aku 
DN 1500 h=2.01-2.50 m (ar blietētu šķembu 
pamatni, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un 
ķeta akas vāku 40 t) montāža zaļajā zonā, akas 
vāka apbetonēšana 

kpl. 1

2.8

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aku 
DN 1500 h=2.01-2.50 m (ar blietētu šķembu 
pamatni, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un 
ķeta akas vāku 40 t) montāža grants segumā, 
akas vāka apbetonēšana 

kpl. 1

2.9 Aizsargčaulu DN63 iebūve  dzelzsbetona grodu 
aku sienās gb. 6

2.10 ķeta atloku adapters PE100 PN10 caurulei 
DN50/Ø63 montāža tranšejā gb. 4

2.11 unversāls ķeta atloku adapters PE100 PN10 
caurulei DN50 montāža tranšejā gb. 4

2.12 PE100 EM līkums DN63, 90⁰ montāža tranšejā gb. 1

2.13 betona atbalsta bloki (0,05m3/1gb.) montāža 
akā gb. 2

2.14 betona pamatnes (~ 0,05 m3/1gb.) montāža akā gb. 8

2.15 ķeta atloku krustgabals DN50/50 montāža akā gb. 2

2.16 pievienojums ugunsdzēsības šļūtenei montāža 
akā gb. 2
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2.17 ķeta atloku aizbīdnis DN50 ar rokratu montāža 
akā gb. 8

2.18 ķeta atloku līkums DN50 90° montāža akā gb. 2

2.19
PE100 īscaurules pāreja DN63 uz atloku 
komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu 
montāža akā

gb. 6

2.20 PE100 EM dubultuzmava DN63 montāža akā gb. 6

2.21 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32*-
d100* gb. 4

2.22 Esoša ūdensvada d32* - d100* demontāža un 
utilizēšana m 10

2.23
Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu 
d32* -d100 hermētiska noslēgšana 
(aizbetonējot), betons B25 W10 F100

vietas 2

2.24 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 339

2.25 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 
6 atm. pārbaudes spiedienu) m 339

Kopā CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE:
3. ĒKU PIESLĒGUMI

3.1

Jaunu mājas pieslēgumu ierīkošana, jebkurā 
dziļumā PE100 PN16 caurule Ø32, vid. garums 
10m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM sedlu trejgabals Ø63/32 ar atzaru- 
1gb., PE100 EM dubultuzmava DN32- 1gb., 
PE100 EM noslēgtapa DN32- 1gb., pazemes 
tipa uzmavu servisa aizbīdnis DN25 ar 
teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa 
ielas kapi - 1gb., kapes apbetonēšana, 
cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un 
hidrauliskā pārbaude)

kpl. 7
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3.2

Jaunu mājas pieslēgumu ierīkošana, jebkurā 
dziļumā PE100 PN16 caurule Ø32, vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM sedls Ø63/32 ar atzaru- 1gb., PE100 
EM dubultuzmava DN32- 1gb., PE100 EM 
noslēgtapa DN32- 1gb., pazemes tipa uzmavu 
servisa aizbīdnis DN25 ar teleskopisku 
pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi - 
1gb., kapes apbetonēšana, cauruļvadu 
skalošana, dezinfekcija un hidrauliskā 
pārbaude)  

kpl. 1

3.3

Jaunu mājas pieslēgumu ierīkošana, jebkurā 
dziļumā PE100 PN16 caurule Ø32, vid. garums 
17m ar pieslēguma veidgabaliem un 
noslēgarmatūru montāža slapjā būvgrāvī, t. sk.( 
žoga demontāža/atjaunošana,  zemes darbi, 
tranšejas sienu stiprināšana, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, liekās grunts izvešana, 
PE100 EM noslēgtapa DN32- 1gb., pazemes 
tipa uzmavu servisa aizbīdnis DN25 ar 
teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa 
ielas kapi - 1gb., kapes apbetonēšana, 
cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un 
hidrauliskā pārbaude)

kpl. 1

Kopā ĒKU PIESLĒGUMI:
4. SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI

4.1 Zāliena ierīkošana - melnzemes slānis h=10 cm 
, zālāja sēšana m2 38
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4.2
smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn),      
h=40 cm, grants seguma atjaunošanai pie 

tranšejas platuma 1,3 m
m3 14

4.3
grants maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm, 

grants seguma atjaunošanai pie tranšejas 
platuma 1,5 m (40m2)

m3 6

4.4
grants maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 

cm, grants seguma atjaunošanai pie tranšejas 
platuma 1,5 m (40m2)

m3 4

Kopā SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI:
Kopā:

5%Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Kopā Tiešās izmaksas 


