
Lokālā tāme Nr. 3-1
Tehnoloģiskās iekārtas

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
Sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa: EUR
Tāme sastādīta _____.gada ___. ___________
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1. TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS

1.1

Informatīvās plāksnes atbilstoši: "Eiropas 
Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas 
perioda "Publicitātes Vadlīnijas" Eiropas 
Savienības fondu finansējumu saņēmējiem" un 
būvtāfeles uzstādīšana

kpl. 2

1.2 Grunts izstrāde būvbedrē, berot atbērtnē m3 338

1.3
Gruntī ieblietētu šķembu (frakcija 20-40 mm) 
sagataves kārtas ierīkošana (blietējuma pakāpe 
95% pēc Proktora skalas)

m3 8,3

1.4 Stiegrojuma uzstādīšana - Bio-KRD-80 
pamatplātnes ierīkošana kg 726

1.5
Enkurskrūvju M16, L=320 mm, stiprības klase 
8.8,  uzstādīšana un apstrāde ar bitumena 
mastiku - Bio-KRD-80 pamatplātnes ierīkošana

gb 24

Kopā uz visu apjomu

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra 
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1.6 Veidņošana, betonēšana, betons B25 (C20/25), 
W8 - Bio-KRD-80 pamatplātnes ierīkošana m3 10,8

1.7 Stiegrojuma uzstādīšana - pirmreizējo 
nostādinātāju  pamatplātnes ierīkošana kg 292

1.8

Enkurskrūvju M16, L=270 mm, stiprības klase 
8.8,  uzstādīšana un apstrāde ar bitumena 
mastiku  - pirmreizējo nostādinātāju  
pamatplātnes ierīkošana

gb 8

1.9
Veidņošana, betonēšana, betons B25 (C20/25), 
W8 - pirmreizējo nostādinātāju  pamatplātnes 
ierīkošana

m3 3,5

1.10

Nerūsējošā tērauda AISI 304/AISI 430 
attīrīšanas iekārtas BIO-KRD-80 ar jaudu 
80m3/dnn uzstādīšana, ieregulēšana, 
palaišana, personāla apmācība (komplektācija - 
biobloki ar apkalpes vākiem, eirliftiem un 
aerācijas sistēmu - 2 gb., mikseris - 1gb., 
kompresori - 2gb Tērauda kastes izmēri ir 
1.2x1.0x0.6m Kaste tiek montēta uz DN1500 
dzelzsbetona groda pāreseguma, lieko dūņu 
sūkņi ar pludiņslēdzi - 2gb., gaisa kompresoru 
vadības bloks ar frekvenču pārveidotāju 
nerūsējoša tērauda skapī - 1gb.)

kpl. 1

1.11

Apsildāms tērauda vadības skapis ar 
komutāciju, IP-65, NAI vadības automātikas 
SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

gb. 1
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1.12
PLC +software+ UPS, NAI vadības automātikas 
SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

gb. 1

1.13
Radio vai GSM modems, NAI vadības 
automātikas SCADA montāža ar pieslēgšanos 
WEB SCADA ONLINE sistēmai

gb. 1

1.14
Antena, NAI vadības automātikas SCADA 
montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE 
sistēmai

gb. 1

1.15
Līmeņa signalizators, NAI vadības automātikas 
SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

gb. 1

1.16
Līmeņa devējs, NAI vadības automātikas 
SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

gb. 1

1.17 Instalācijas materiālu montāža, NAI vadības 
automātikas SCADAI kpl. 1

1.18

Pirmreizējā nostādinātāja V=6.5m3 uzstādīšana 
pirms iekārtas (PEHD vai stiklšķiedras tvertne 
D2225mm, L2425mm ar šahtu d600mm un PP 
lūku d600mm)

kpl. 2

1.19 Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, blietējot 
pa 30cm kārtām m3 198

1.20 Rupjgraudainas smilts apbēruma ierīkošana, 
blietējot pa 30cm kārtām m3 59

1.21
Turpmāk neizmantojamās izvedamās grunts 
noglabāšana atbērtnē (saskaņojot ar 
pašvaldību)

m3 140
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1.22
Sadzīves kanalizācijas aku ø400/315 h=0,5-
1,0m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža   zaļajā zonā, aku vāku apbetonēšana

kpl. 5

1.23

Sadzīves kanalizācijas aku ø400/315 h=1,0-
1,5m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža   grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1

1.24
Sadzīves  kanalizācijas aku ø560/500 h=0,5-1,0 
m  (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža  zaļajā zonā, aku vāku apbetonēšana

kpl. 1

1.25
Sadzīves  kanalizācijas aku ø560/500 h=1,0-1,5 
m  (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža  zaļajā zonā, aku vāku apbetonēšana

kpl. 1

1.26

Hidroizolētas mehānisko restu dzelzsbetona 
grodu akas DN 1500 h=1,0-1,5 m (ar blietētas 
smilts pamatni, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, rūpnieciski ražotiem stiklšķiedras  
kāpšļiem, slēdzamu ķeta lūku 800x800, betona 
teknes izbūve aka, nerūsējošā tērauda AISI 304 
restēm un atkritumu grozu ar vadulām) montāža 
zaļajā zonā, aka vāka apbetonēšana 

kpl. 1
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1.27

Hidroizolētas plūsmas mērītāja dzelzsbetona 
grodu akas DN 1500 h=1,0-1,5 m (ar blietētas 
smilts pamatni, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, rūpnieciski ražotiem stiklšķiedras  
kāpšļiem,  ķeta akas vāku 40t, Venturi tekni 
Qmin=3,5m3/h, Qmax=35m3/h) montāža zaļajā 
zonā, akas vāka apbetonēšana

kpl. 1

1.28
Plūsmas mērītāja vadības sistēmas apsaistes 
(MJK 713 kontrolieris ar ultraskaņas sensoru) 
montāža

kpl. 1

1.29
Plūsmas mērītāja vadības automātikas SCADA 
montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE 
sistēmai:

1.30

Apsildāms tērauda vadības skapis ar 
komutāciju, IP-65, Plūsmas mērītāja vadības 
automātikas SCADA montāža ar pieslēgšanos 
WEB SCADA ONLINE sistēmai

gb. 1

1.31
PLC +software+ UPS, Plūsmas mērītāja 
vadības automātikas SCADA montāža ar 
pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai

gb. 1

1.32
Radio vai GSM modems, Plūsmas mērītāja 
vadības automātikas SCADA montāža ar 
pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai

gb. 1

1.33
Antena, Plūsmas mērītāja vadības automātikas 
SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

gb. 1
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1.34
Instalācijas materiālu montāža, Plūsmas 
mērītāja vadības automātikas SCADA montāža 
ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai

kpl. 1

1.35 Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža Ø160 
caurules iebūvei dzelzsbetona grodu aku sienās gb. 3

1.36 Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža Ø200 
caurules iebūvei dzelzsbetona grodu aku sienās gb. 1

Kopā TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS:
2. NAI APSAISTES KANALIZĀCIJAS TĪKLI

2.1 Trases nospraušana dabā m 50

2.2
Tranšejas rakšana pie minimālā tranšejas 
platuma 1,3 m un caurules iebūves dziļuma līdz 
1.0 m

m 50

2.3
Turpmāk  neizmantojamās izvedamās grunts 
noglabāšana atbērtnē (saskaņojot ar 
pašvaldību)

m3 61

2.4 Turpmāk izmantojamās grunts noglabāšana 
pagaidu atbērtnē (saskaņojot ar pašvaldību) m3 4

2.5
Cauruļvadu blietētas smilts pamatnes h=15cm 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma 
h=30cm+caurules diametrs ierīkošana

m3 73

2.6
Pašteces kanalizācijas cauruļvadu PP SN8 
ø160 montāža uz sagatavotas smilts pamatnes 
un pievienošana iekārtām

m 30

2.7
Pašteces kanalizācijas cauruļvadu PP SN8 
ø200 montāža uz sagatavotas smilts pamatnes 
un pievienošana iekārtām

m 50
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2.8 Cauruļvadu putupolistirola siltumizolācijas čaulu 
montāža caurulei Ø160 m 30

2.9 Cauruļvadu putupolistirola siltumizolācijas čaulu 
montāža caurulei Ø200 m 30

2.10

Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti no 
ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot 
ik pa 30 cm

m3 4

2.11
Tranšeju aizbēršana ar esošu grunti no ierīkotā 
apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā 
seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm

m3 4

2.12 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes 
ieklāšana m 50

2.13 Zāliena ierīkošana - melnzemes slānis h=10 cm 
, zālāja sēšana m2 30

2.14 Ūdens izlaides upē ierīkošana kpl. 1

2.15 Pretvārsta DN160 montāža uz PP pašteces 
kanalizācijas cauruļvada gb. 1

Kopā NAI APSAISTES KANALIZĀCIJAS TĪKLI:
Kopā:

5%Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Kopā Tiešās izmaksas 


