
Lokālā tāme Nr. 5-3
  Jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (K3.3)

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente K3  Jaunu pieslēgumu nodrošināšana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
Sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa: EUR
Tāme sastādīta _____.gada ___. ___________

laika
norma
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(EUR/h)

darba
alga

(EUR)

mate-
riāli

(EUR)

mehā-
nismi
(EUR)

Vienības 
cena

(EUR)

darb-
ietilpība

(c/h)

darba
alga

(EUR)

mate-
riāli

(EUR)

mehā-
nismi
(EUR)

Summa
(EUR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. ZEMES DARBI

1.1 Asfalta seguma uzlaušana, demontētā asfalta 
utilizācija m2 319

1.2 Trases nospraušana dabā m 641

1.3
Tranšejas rakšana sausā būvgrāvī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m un caurules iebūves 
dziļuma līdz 1.5 m

m 4

1.4
Tranšejas rakšana sausā būvgrāvī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m un caurules iebūves 
dziļuma 1.5-2.0 m, tranšeju sienu stiprināšana 

m 45

1.5

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m un caurules iebūves 
dziļums 2.0-2.5 m, tranšeju sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšan

m 45

Kopā uz visu apjomu

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra 
vienība Daudzums

Vienības izmaksas
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1.6

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m un caurules iebūves 
dziļums 2.5-3.0 m, tranšeju sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšan

m 70

1.7

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m un caurules iebūves 
dziļums 3.0-3.5 m, tranšeju sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšan

m 212

1.8

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m un caurules iebūves 
dziļums 3,5-4,0 m, tranšeju sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšan

m 187

1.9

Tranšejas rakšana slapjā būvgrāvī pie minimālā 
tranšejas platuma 1,3 m un caurules iebūves 
dziļums 4.0-4.5 m, tranšeju sienu stiprināšana, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšan

m 77

1.10 Turpmāk neizmantojamās grunts noglabāšana 
atbērtnē (saskaņojot ar pašvaldību) m3 1754

1.11 Turpmāk izmantojamās grunts noglabāšana 
pagaidu atbērtnē (saskaņojot ar pašvaldību) m3 728

1.12
esoši (elektrības,  apgaismes un telefona ) 
kabeļi, t.sk atšurfēšana pie izbūves ar atvērto 
metodi

vieta 6
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1.13

Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces 
kanalizācija, drenāža, siltumtrase un lietus 
kanalizācija) D<200mm t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 14

1.14

Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces 
kanalizācija, drenāža, siltumtrase un lietus 
kanalizācija) D≥200mm  t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 1

1.15 Dalītās kabeļu aizsargcaurules Ø110mm 
montāža kabeļu šķērsojumu vietās m 18

1.16
Cauruļvadu blietētas smilts pamatnes h=15cm 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma 
h=30cm+caurules diametrs ierīkošana

m3 522

1.17

Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti no 
ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot 
ik pa 30 cm

m3 728

1.18
Tranšeju aizbēršana ar esošu grunti no ierīkotā 
apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā 
seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm

m3 728

1.19 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes 
ieklāšana m 641

Kopā ZEMES DARBI:
2. CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE

2.1 Pašteces kanalizācijas cauruļvadu PP SN8 
ø160 montāža uz sagatavotas smilts pamatnes m 4
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2.2 Pašteces kanalizācijas cauruļvadu PP SN8 
ø200 montāža uz sagatavotas smilts pamatnes m 637

2.3

Sadzīves  kanalizācijas aku ø400/315 h=1,5-2,0 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža  grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1

2.4

Sadzīves  kanalizācijas aku ø400/315 h=2,0-2,5 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža  grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1

2.5

Sadzīves  kanalizācijas aku ø400/315 h=2,5-3,0 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža  grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1

2.6

Sadzīves  kanalizācijas aku ø560/500 h=1,5-2,0 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža  grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 2

2.7

Sadzīves  kanalizācijas aku ø560/500 h=2,0-2,5 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža  grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 2

2.8
Sadzīves  kanalizācijas aku ø560/500 h=2,5-3,0 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku) 
montāža asfalta segumā

kpl. 1

2.9
Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=3,0-3,5 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža zaļajā zonā, aku vāku apbetonēšana:

kpl. 2
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2.10
Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=3,5-4,0 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža zaļajā zonā, aku vāku apbetonēšana:

kpl. 2

2.11
Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=4,0-4,5 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža zaļajā zonā, aku vāku apbetonēšana:

kpl. 3

2.12

Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=3,0-3,5 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1

2.13

Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=3,5-4,0 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 6

2.14

Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=4,0-4,5 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1

2.15
Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=3,0-3,5 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža asfalta segumā

kpl. 6

2.16
Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=3,5-4,0 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža asfalta segumā

kpl. 1

2.17
Sadzīves  kanalizācijas aku ø800/500 h=4,0-4,5 
m (ar blietētu smilts pamatni,  40,0 t vāku)  
montāža asfalta segumā

kpl. 1



laika
norma
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(EUR/h)

darba
alga

(EUR)

mate-
riāli

(EUR)

mehā-
nismi
(EUR)

Vienības 
cena

(EUR)

darb-
ietilpība

(c/h)

darba
alga

(EUR)

mate-
riāli

(EUR)

mehā-
nismi
(EUR)

Summa
(EUR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kopā uz visu apjomu

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mēra 
vienība Daudzums

Vienības izmaksas

2.18 Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža Ø63 
caurules iebūvei dzelzsbetona grodu aku sienās gb. 1

2.19 Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža Ø160 
caurules iebūvei dzelzsbetona grodu aku sienās gb. 2

2.20 Pārkrituma mezglu Ø160 h=0,51-1,00 m, 
montāža plastmasas akā kpl. 3

2.21 Pārkrituma mezglu Ø160 h=1,01-1,50 m 
montāža plastmasas akā kpl. 5

2.22 Pārkrituma mezglu Ø160 h=1,51-2,00 m, 
montāža plastmasas akā kpl. 6

2.23 Pārkrituma mezglu Ø160 h=2,01-2,50 m, 
montāža plastmasas akā kpl. 1

2.24 Pievienošanās akā pie esoša kanalizācijas 
vada d200* vietas 3

2.25 Esoša kanalizācijas cauruļvada d150* - d300* 
demontāža un utilizēšana m 6

2.26
Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu 
d110* - d200* hermētiska noslēgšana 
(aizbetonējot), betons B25 W10 F100

vietas 1

2.27 Esošas kanalizācijas akas demontāža. gb. 1

2.28 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un 
stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas m 637

2.29 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 641
CAURUĻVADU UN AKU IZBŪVE:

3. ĒKU PIESLĒGUMI
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3.1

Jauna mājas pievada izbūve, jebkurā dziļumā, 
vid. garums 5m no PP SN8 caurulēm Ø160, 
ieskaitot noslēgtapu Ø160, visus 
nepieciešamos veidgabalus, tranšejas rakšanu, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, tranšejas 
sienu stiprināšanu, apbēruma veidošanu, 
tranšejas aizbēršanu, seguma (zālājs, grants, 
asfalts, betona flīzes u.c.) atjaunošanu, žogu, 
dzīvžogu atjaunošanu, turpmāk neizmantojamo 
esošo cauruļvadu hermētisku noslēgšanu, koku 
un krūmu likvidēšanu, cauruļvadu skalošanu un 
tīrīšanu

kpl. 2

3.2

Jauna mājas pievada izbūve, jebkurā dziļumā, 
vid. garums 5m no PP SN8 caurulēm Ø160, 
ieskaitot kanalizācijas aku Ø400/315, 
noslēgtapu Ø160, visus nepieciešamos 
veidgabalus, tranšejas rakšanu, gruntsūdens 
līmeņa pazemināšanu, tranšejas sienu 
stiprināšanu, apbēruma veidošanu, tranšejas 
aizbēršanu, seguma (zālājs, grants, asfalts, 
betona flīzes u.c.) atjaunošanu, žogu, dzīvžogu 
atjaunošanu, turpmāk neizmantojamo esošo 
cauruļvadu hermētisku noslēgšanu, koku un 
krūmu likvidēšanu, cauruļvadu skalošanu un 
tīrīšanu

kpl. 15
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3.3

Jauna mājas pievada izbūve, jebkurā dziļumā, 
vid. garums 39m no PP SN8 caurulēm Ø160, 
ieskaitot kanalizācijas aku Ø400/315 un aku 
Ø560/500, divas termonosēdošās uzmavas 
Ø160, visus nepieciešamos veidgabalus, 
tranšejas rakšanu, gruntsūdens līmeņa 
pazemināšanu, tranšejas sienu stiprināšanu, 
apbēruma veidošanu, tranšejas aizbēršanu, 
seguma (zālājs, grants, asfalts, betona flīzes 
u.c.) atjaunošanu, žogu, dzīvžogu atjaunošanu, 
turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu 
hermētisku noslēgšanu, koku un krūmu 
likvidēšanu, cauruļvadu skalošanu un tīrīšanu,

kpl. 1

Kopā ĒKU PIESLĒGUMI:
4. SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI

4.1 Zāliena ierīkošana - melnzemes slānis h=10 cm 
, zālāja sēšana m2 173

4.2
Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn),      
h=40 cm, grants seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,3 m

m3 155

4.3
Grants maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm, 
grants seguma atjaunošanai pie tranšejas 
platuma 1,5 m (447m2)

m3 67

4.4
Grants maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 
cm, grants seguma atjaunošanai pie tranšejas 
platuma 1,5 m (447m2)

m3 45
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4.5
Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn),      
h=40 cm, asfalta seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,3 m

m3 111

4.6
Dolomīta šķembu maisījums ( fr. 0-56 mm), 
h=15cm, asfalta seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,3 m

m3 42

4.7
Dolomīta šķembu maisījums ( frakcija 0-32p 
mm), h=10 cm, asfalta seguma atjaunošanai pie 
tranšejas platuma 1,5 m (319m2)

m3 32

4.8
blīvais asfaltbeltons AC-6, h=6cm , asfalta 
seguma atjaunošanai pie tranšejas platuma 1,5 
m (319m2) 

m2 319

4.9
blīvais asfaltbeltons AC-11, h=4cm , asfalta 
seguma atjaunošanai pie tranšejas platuma 1,5 
m (319m2)  

m2 319

Kopā SEGUMU ATJAUNOŠANAS DARBI:
Kopā:

5%Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Kopā Tiešās izmaksas 


