
Lokālā tāme Nr. 4-2
Kanalizācijas spiedvads (K2.2)

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente K2  Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
Sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa: EUR
Tāme sastādīta _____.gada ___. ___________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Trases nospraušana dabā m 154

2 Esošo inženierkomunikāciju šķērsojumi 
(beztranšejas metode):

3
Esoši (elektrības,  apgaismes un telefona ) 
kabeļi, t.sk atšurfēšana pie izbūves ar atvērto 
metodi

vietas 5

4

Esošās komunikācijas (ūdensvads, pašteces 
kanalizācija, drenāža, siltumtrase un lietus 
kanalizācija) D<200mm t.sk atšurfēšana pie 
izbūves ar atvērto metodi

vietas 3

5

Kanalizācijas spiedvada cauruļu ø63, PE100 
PN10, ar papildus aizsargslāni, iebūve ar 
beztranšejas metodi, t.sk. zemes darbi, zaļās 
zonas, grants un asfalta segumu atjaunošana 
šahtu un ūdensvada savienojošo veidgabalu 
vietās

m 154
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6

Saliekamo dzelzsbetona elementu spiediena 
dzēšanas akas DN 1000 h=1.00-1.50 m (ar 
blietētu šķembu pamatni, blīvgumiju grodu 
savienojumu vietās, kāpšļiem, hidroizolāciju, 
betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t) montāža 
zaļajā zonā, akas vāka apbetonēšana

kpl. 1

7 Betona atbalsta bloki (~ 0,05 m3/1gb.), montāža 
spiediena dzēšanas akā gb. 2

8 Ķeta īscaurule DN50, L=450mm, montāža 
spiediena dzēšanas akā gb. 1

9 Ķeta atloks caurulei DN50 , montāža spiediena 
dzēšanas akā gb. 2

10 Tērauda atloks ar PP pārklājumu PE caurulei 
ø63, montāža spiediena dzēšanas akā gb. 1

11
Nerūsējošā tērauda plūsmas atsitiena plāksne - 
aklais atloks b=15mm, montāža spiediena 
dzēšanas akā

kpl. 1

12 Atloku diametru pārejas  DN50/100, montāža 
spiediena dzēšanas akā gb. 1

13 Īscaurules  PE100  ø63 pāreja uz atloku, 
montāža spiediena dzēšanas akā gb. 1

14 Elektrometināmi līkumi PE100 ø63,  45⁰, 
montāža spiediena dzēšanas akā gb. 2

15 EM PE100 līkumu DN50, 90° montāža tranšejā gb. 3

16 EM PE100 līkumu DN100, 90° montāža 
tranšejā gb. 1

17 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 154
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18 Kanalizācijas spiedvada cauruļvadu hidrauliskā 
pārbaude ar 6 atm. pārbaudes spiedienu m 154

Kopā:
5%

Kopā Tiešās izmaksas 
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi


