
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 3-1
Tehnoloģiskās iekārtas

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Pasūtījuma Nr. 1 (ERAF/2014) 
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1. TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS

1.1

Informatīvās plāksnes atbilstoši: "Eiropas Savienības fondu 2007.-
2013. gada plānošanas perioda "Publicitātes Vadlīnijas" Eiropas 
Savienības fondu finansējumu saņēmējiem" un būvtāfeles 
uzstādīšana

kpl. 2

1.2 Grunts izstrāde būvbedrē, berot atbērtnē m3 338

1.3 Gruntī ieblietētu šķembu (frakcija 20-40 mm) sagataves kārtas 
ierīkošana (blietējuma pakāpe 95% pēc Proktora skalas) m3 8,3

1.4 Stiegrojuma uzstādīšana - Bio-KRD-80 pamatplātnes ierīkošana kg 726

1.5
Enkurskrūvju M16, L=320 mm, stiprības klase 8.8,  uzstādīšana un 
apstrāde ar bitumena mastiku - Bio-KRD-80 pamatplātnes 
ierīkošana

gb 24

1.6 Veidņošana, betonēšana, betons B25 (C20/25), W8 - Bio-KRD-80 
pamatplātnes ierīkošana m3 10,8

1.7 Stiegrojuma uzstādīšana - pirmreizējo nostādinātāju  pamatplātnes 
ierīkošana kg 292

1.8
Enkurskrūvju M16, L=270 mm, stiprības klase 8.8,  uzstādīšana un 
apstrāde ar bitumena mastiku  - pirmreizējo nostādinātāju  
pamatplātnes ierīkošana

gb 8

1.9 Veidņošana, betonēšana, betons B25 (C20/25), W8 - pirmreizējo 
nostādinātāju  pamatplātnes ierīkošana m3 3,5

1.10

Nerūsējošā tērauda AISI 304/AISI 430 attīrīšanas iekārtas BIO-KRD-
80 ar jaudu 80m3/dnn uzstādīšana, ieregulēšana, palaišana, 
personāla apmācība (komplektācija - biobloki ar apkalpes vākiem, 
eirliftiem un aerācijas sistēmu - 2 gb., mikseris - 1gb., kompresori - 
2gb Tērauda kastes izmēri ir 1.2x1.0x0.6m Kaste tiek montēta uz 
DN1500 dzelzsbetona groda pāreseguma, lieko dūņu sūkņi ar 
pludiņslēdzi - 2gb., gaisa kompresoru vadības bloks ar frekvenču 
pārveidotāju nerūsējoša tērauda skapī - 1gb.)

kpl. 1

1.11
Apsildāms tērauda vadības skapis ar komutāciju, IP-65, NAI vadības 
automātikas SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

gb. 1

1.12 PLC +software+ UPS, NAI vadības automātikas SCADA montāža ar 
pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

1.13 Radio vai GSM modems, NAI vadības automātikas SCADA montāža 
ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

1.14 Antena, NAI vadības automātikas SCADA montāža ar pieslēgšanos 
WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

1.15 Līmeņa signalizators, NAI vadības automātikas SCADA montāža ar 
pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

1.16 Līmeņa devējs, NAI vadības automātikas SCADA montāža ar 
pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1
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1.17 Instalācijas materiālu montāža, NAI vadības automātikas SCADAI kpl. 1

1.18
Pirmreizējā nostādinātāja V=6.5m3 uzstādīšana pirms iekārtas 
(PEHD vai stiklšķiedras tvertne D2225mm, L2425mm ar šahtu 
d600mm un PP lūku d600mm)

kpl. 2

1.19 Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, blietējot pa 30cm kārtām m3 198

1.20 Rupjgraudainas smilts apbēruma ierīkošana, blietējot pa 30cm 
kārtām m3 59

1.21 Turpmāk neizmantojamās izvedamās grunts noglabāšana atbērtnē 
(saskaņojot ar pašvaldību) m3 140

1.22
Sadzīves kanalizācijas aku ø400/315 h=0,5-1,0m (ar blietētu smilts 
pamatni,  40,0 t vāku) montāža   zaļajā zonā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 5 N-4 lapa N.p.k. 5; 7 un
K1-49

1.23
Sadzīves kanalizācijas aku ø400/315 h=1,0-1,5m (ar blietētu smilts 
pamatni,  40,0 t vāku) montāža   grants segumā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1 K1-48

1.24
Sadzīves  kanalizācijas aku ø560/500 h=0,5-1,0 m  (ar blietētu 
smilts pamatni,  40,0 t vāku) montāža  zaļajā zonā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1 TN-4 lapa N.p.k. 8

1.25
Sadzīves  kanalizācijas aku ø560/500 h=1,0-1,5 m  (ar blietētu 
smilts pamatni,  40,0 t vāku) montāža  zaļajā zonā, aku vāku 
apbetonēšana

kpl. 1 TN-4 lapa N.p.k. 2

1.26

Hidroizolētas mehānisko restu dzelzsbetona grodu akas DN 1500 
h=1,0-1,5 m (ar blietētas smilts pamatni, blīvgumiju grodu 
savienojumu vietās, rūpnieciski ražotiem stiklšķiedras  kāpšļiem, 
slēdzamu ķeta lūku 800x800, betona teknes izbūve aka, nerūsējošā 
tērauda AISI 304 restēm un atkritumu grozu ar vadulām) montāža 
zaļajā zonā, aka vāka apbetonēšana 

kpl. 1 K1-45

1.27

Hidroizolētas plūsmas mērītāja dzelzsbetona grodu akas DN 1500 
h=1,0-1,5 m (ar blietētas smilts pamatni, blīvgumiju grodu 
savienojumu vietās, rūpnieciski ražotiem stiklšķiedras  kāpšļiem,  
ķeta akas vāku 40t, Venturi tekni Qmin=3,5m3/h, Qmax=35m3/h) 
montāža zaļajā zonā, akas vāka apbetonēšana

kpl. 1 K1-46

1.28 Plūsmas mērītāja vadības sistēmas apsaistes (MJK 713 kontrolieris 
ar ultraskaņas sensoru) montāža kpl. 1

1.29 Plūsmas mērītāja vadības automātikas SCADA montāža ar 
pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai:

1.30
Apsildāms tērauda vadības skapis ar komutāciju, IP-65, Plūsmas 
mērītāja vadības automātikas SCADA montāža ar pieslēgšanos 
WEB SCADA ONLINE sistēmai

gb. 1

1.31 PLC +software+ UPS, Plūsmas mērītāja vadības automātikas 
SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

1.32 Radio vai GSM modems, Plūsmas mērītāja vadības automātikas 
SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

1.33 Antena, Plūsmas mērītāja vadības automātikas SCADA montāža ar 
pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai gb. 1

1.34
Instalācijas materiālu montāža, Plūsmas mērītāja vadības 
automātikas SCADA montāža ar pieslēgšanos WEB SCADA 
ONLINE sistēmai

kpl. 1

1.35 Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu aku sienās gb. 3
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1.36 Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu aku sienās gb. 1

1.37 NAI APSAISTES KANALIZĀCIJAS TĪKLI

1.38 Trases nospraušana dabā m 50 no K1-45 līdz K-10 (NAI 
apvadlīnija)

1.39 Tranšejas rakšana pie minimālā tranšejas platuma 1,3 m un 
caurules iebūves dziļuma līdz 1.0 m m 50

1.40 Turpmāk  neizmantojamās izvedamās grunts noglabāšana atbērtnē 
(saskaņojot ar pašvaldību) m3 61

1.41 Turpmāk izmantojamās grunts noglabāšana pagaidu atbērtnē 
(saskaņojot ar pašvaldību) m3 4

1.42 Cauruļvadu blietētas smilts pamatnes h=15cm un izbūvētā 
cauruļvada smilts apbēruma h=30cm+caurules diametrs ierīkošana m3 73

1.43 Pašteces kanalizācijas cauruļvadu PP SN8 ø160 montāža uz 
sagatavotas smilts pamatnes un pievienošana iekārtām m 30

1.44 Pašteces kanalizācijas cauruļvadu PP SN8 ø200 montāža uz 
sagatavotas smilts pamatnes un pievienošana iekārtām m 50

1.45 Cauruļvadu putupolistirola siltumizolācijas čaulu montāža caurulei 
Ø160 m 30

1.46 Cauruļvadu putupolistirola siltumizolācijas čaulu montāža caurulei 
Ø200 m 30

1.47
Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 
30 cm

m3 4

1.48
Tranšeju aizbēršana ar esošu grunti no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 
30 cm

m3 4

1.49 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana m 50

1.50 Zāliena ierīkošana - melnzemes slānis h=10 cm , zālāja sēšana m2 30

Apjomus precizēt 
būvniecības laikā.  

Griezumu skatīt ŪKT 
Pielikuma Nr.1 lapā

1.51 Ūdens izlaides upē ierīkošana kpl. 1 Skatīt ŪKT Pielikuma 
Nr.16 lapā

1.52 Pretvārsta DN160 montāža uz PP pašteces kanalizācijas cauruļvada gb. 1

Piezīmes:
1. Birstošo materiālu (grunts,smilts, grants, šķembas) tilpums norādīts sablīvētā veidā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šo darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar pārējo projekta dokumentāciju. 
4. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

Sastādīja: Jānis Āriņš

Sertifikāta Nr. 20-6514


