Iepirkuma procedūra  „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros” ID Nr.DŪ 2014/10
Darba apjomu saraksts

	
	
	
	

	Nr.
p.k.
	Veicamo darbu nosaukums
	Mēr- vienība .
	Daudzums.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 1.
	BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA
	 
	 

	1.1.
	Būvlaukuma uzturēšana, komandējuma izmaksas
	kompl.
	              1,00 

	 2.
	ZEMES DARBI
	 
	 

	2.1
	Asu nospraušana
	kompl.
	 1,00 

	2.2
	Būvbedres izrakšana, grunti nokraujot un planējot teritorijā
	m3
	          680,00 

	2.3
	Pamatu aizbēršana pēc betonēšanas (daļēji pievesta smilts)
	m3
	          400,00 

	2.4
	Dabīga smilts ar pievešanu
	m3
	          540,00 

	2.5
	Grunts planēšanas darbi ap konstrukcijām pēc izbūves veikšanas
	m3
	          120,00 

	 3.
	PAMATU BETONĒŠANA
	 
	 

	3.1
	Grunts blietēšana
	m2
	          200,00 

	3.2
	Šķembu pamatnes ierīkošana blietējot b=100mm
	m3
	            20,00 

	3.3
	 - šķembas 20/45mm
	m3
	            23,00 

	3.4
	Pabetonējuma izlīdzinošās kārtas veidošana zem pamatu konstrukcijām b=50mm, betons C10/15
	m3
	            15,00 

	3.5
	Veidņu uzstādīšana un demontāža
	m2
	          155,56 

	3.6
	 - veidņi
	m2
	          171,12 

	3.7
	 - palīgmateriāli
	kompl.
	              1,00 

	3.8
	Stiegrojuma sieta ierīkošana
	t
	              9,45 

	3.9
	 - stiegrojums B500B (uzrādīts tīrais - projektā redzamais betona apjoms bez rezerves)
	t
	            10,40 

	3.10
	 - palīgmateriāli
	kompl.
	              1,00 

	3.11
	Ieliekamo detaļu izgatavošna un uzstādīšana
	kompl.
	            14,00 

	3.12
	 - ieliekamās detaļas (PEIKKO cinkotas enkurskrūves vai ekvivalents)
	kompl.
	            14,00 

	3.13
	Pamatu betonēšana
	m3
	          105,27 

	3.14
	 - betona sūknis
	m/st
	            14,00 

	3.15
	 - betons C30/37, paredzēt hidropiedevu XC3 (uzrādīts tīrais - projektā redzamais betona apjoms bez rezerves)
	m3
	          106,00 

	3.16
	 - dziļumvibrators
	m/m
	              8,00 

	4. 
	ĒKAS METĀLA KARKASS (RAL 9007)
	 
	 

	4.1
	Metāla karkasa konstrukciju izgatavošana un piegāde
	t
	            21,27 

	4.2
	 - metāla konstrukcijas
	t
	            23,88 

	4.3
	 - palīgmateriāli (tai skaitā bultskrūves klase 8.8, ISO 4017)
	kompl.
	              1,00 

	4.4
	Konstrukciju apstrāde ar skrošu strūklu
	m2
	533,00 

	4.5
	Konstrukciju krāsošana, grunts kārta + aizsargkrāsojums (RAL 9007)
	m2
	          533,00 

	4.6
	Metāla konstrukciju montāža
	t
	            21,27 

	 5.
	JUMTS UN FASĀDES
	 
	 

	5.1
	Jumta z profilu ierīkošana
	t.m.
	          827,20 

	5.2
	 - Z profils (saskaņā ar ražotāja aprēķiniem apjoms var mainīties), piedāvāt apjomu pēc izvēlētā ražotāja
	t.m.
	          827,20 

	5.3
	Jumta apšūšana ar trapecveida loksnēm
	m2
	          907,00 

	5.4
	 - trapecveida loksnes RAL 7024 (Balex metal BTD45 vai ekvivalents)
	m2
	          907,00 

	5.5
	 - skrūves (Trapecveida lokšņu tonis, skaits pēc ražotāja norādēm)
	kompl.
	              1,00 

	5.6
	Fasādes daļēja apšūšana ar trapecveida loksnēm 
	m2
	          185,00 

	5.7
	 - trapecveida loksnes RAL 7024 (Balex metal BTD45 vai ekvivalents)
	m2
	          185,00 

	5.8
	Metāla konstrukcijas elements fasādes lokšņu stiprināšanai
	gab.
	            14,00 

	5.9
	 - nosegprofili, blīvējumi, profili un leņķi stiprināšanai
	kompl.
	              1,00 

	5.10
	Jumta tekņu un notekcauruļu montāža, B=150mm (RAL 7024)
	m
	          130,00 

	5.11
	Jumta tekņu un notekcauruļu montāžai nepieciešamie papildmateriāli
	kompl.
	              1,00 




Piezīmes: 
** Detalizētākas prasības konstrukciju materiāliem  un darbiem skatīt TP BK sadaļas                               lapā BK-02.

**  Pamatu izbūves laikā jāveic rezervuāru drenāžas vada darbības atjaunošana, rekonstruējot pārrakto posmu;

*** Esošā lietus kanalizācija  nedarbojas, pamatu izbūves laikā šķersojamos posmus demontēt.
