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1. [bookmark: _Toc442352476][bookmark: _Toc141858129]VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Objekts: Spodrības ielas dzelzceļa josla, Dobele, Dobeles novads.
Būvprojekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve Dobelē, Spodrības ielas dzelzceļa joslā” izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA „Izpēte” 2015.gada novembrī veiktās topogrāfiskās izpētes un SIA „Firma L4” 2015.gada decembrī veiktās ģeotehniskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, objekts pieder  inženierbūvju II grupai (saskaņā ar noteikumiem šajā grupā ietilpst ūdens un kanalizācijas maģistrāles ar diametru, kas mazāks par 1000 mm).
Izstrādājot būvprojektu, tika ņemta vērā informācijas par citiem projektiem:
· Inženiertīklu un būvju izbūve Spodrības ielā, Dobelē”, 2015.g., Rīga;
· “Filtru skalošanas ūdeņu rezervuāru izbūve UAS “Pīlēnos”, Krimūnas pagastā”, 2015.g., Dobele.
2. [bookmark: _Toc442352477]DARBU APRAKSTS
Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem kanalizācijas akām un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, izmantojot cauruļu apvalkus ar visām konstrukcijām un atbalstiem, cauruļvadu pārbaudi un dezinfekciju, līdzināšanas darbus, ceļu un ietvju seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai saskaņā ar būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina iekārtu un aprīkojuma apkalpojošā personāla apmācība.
Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās vieta dabā. Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslas, kur projektējamās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām.
Specifikācijas un rasējumi, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms darbu veikšanas projekta iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes komunikācijām: esošo ūdens, kanalizācijas un lietus kanalizācijas vadu, elektrības, telefonu kabeļiem, drenāžas sistēmām, kā arī jebkurām citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties.


3. [bookmark: _Toc442352478]ŪDENSAPGĀDES UN SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI
[bookmark: _Toc378159374][bookmark: _Toc442352479]3.1. Ūdensapgādes tīklu izbūve 
Projekta ietvaros paredzēts veikt maģistrālā ūdensvada pārbūvi no centralizētās ūdens ieguves un attīrīšanas vietas “Pīlēni” (Krimūnas pag., Dobeles nov.), iznesot to ārpus AS “Dobeles dzirnavnieks” ražošanas teritorijas. Ūdensvads projektēts no metināmas PE (polietilēna) ar diametru OD250/220,4, hidrantu atzari - OD110/96,8, spiediena klase PN10. Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. 
Vietās kur ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10.
Maģistrālā ūdensvada sadales mezgli projektēti gan kā pazemes mezglu risinājumi, gan paredzēta to izbūve dzelzsbetona grodu akās. Pazemes aizbīdņi izbūvējami ar kāta pagarinātāju un kapi. Veidgabaliem un noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16.
Pazemes tipa aizbīdnis pievienojams ar PE īscauruli. Pazemes mezgli izbūvējami no PE elektometināmiem vai kontaktmetināmiem veidgabaliem.
Ūdensvada sadales mezgls, kas paredzēts ūdens padevei AS „Dobeles dzirnavnieks”, izbūvējams dzelzsbetona grodu akās. Akas aprīkojama ar kaļamā ķeta atloka veidgabaliem, aizbīdņiem, kā arī ar vienvirziena vārstu un daudzstrūklu plūsmas mērītāju. Dzelzceļa sliežu šķērsojuma vietās, abpus sliedēm paredzēts uzstādīt noslēgarmatūru dzelzsbetona grodu akās.
Uz maģistrālā ūdensvada paredzēts izbūvēt virszemes tipa hidrantus. Virszemes tipa hidrantiem jābūt siltinātiem un jāatbilst standartam LVS EN 14384:2007. Hidranta virszemes daļa jānosedz ar ūdensnecaurlaidīgu rūpnieciski ražotu apvalku, kas nāk komplektā ar hidrantu. Hidranta paskaidrojošām plāksnītes jāatbilst standarta LVS 446 prasībām. Ap hidrantu jāizveido cementbetona bruģa segums (bruģis divās rindās ~35cm rādiusā).
Paredzamie darbi: 
· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
· esošo komunikāciju atrakšana;
· ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana; 
· būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu; 
· ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētes atskaiti); 
· esošās grunts nomaiņa;
· PE OD250/220,4; OD110/96,8, OD63/55,4 un OD50/44, PN10 izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu; 
· caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 30 cm biezā slānī;
· cauruļvadu izbūve ar beztranšejas (virzītā urbšana) metodi;
· dzelzceļa sliežu šķērsošana ceļa posmā Jelgava – Liepāja 70.km+670m un 71.km+120m ar ūdensvadu PE OD250, izmantojot beztranšejas metodi. Cauruļvadu izbūve aizsargčaulā ar centrējošajiem gredzeniem. Cauruļvads OD250 izbūvējams aizsargčaulā PE OD450.
· hidroizolētu dzelzsbetona grodu aku DN2000 un DN1500 izbūve, kas aprīkojama ar kaļamā ķeta lūku un pakāpieniem;
· aizbīdņu, veidgabalu un hidrantu uzstādīšana;
· ūdens plūsmas mērītāja uzstādīšana;
· cementbetona bruģa seguma izveidošana ap hidrantiem;
· pievienošanās esošajam ūdensvadam d225 ūdenstorņa teritorijā un d250 AS „Dobeles dzirnavnieks” piederošajā teritorijā;
· esošā ūdensvada d63 un d50 pārvienošana pie izbūvētā tīkla;
· esošā ūdensvada d250 un d100 atvienošana no sistēmas, galu tamponēšana vai cauruļvadu demontāža;
· esošo ūdensvada aku demontāža;
· jaunizbūvētās ūdensvada trases uzmērīšana digitālā formā;
· zālienu atjaunošana.

[bookmark: _Toc442352480]3.2. Sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve 
Vienu sadzīves kanalizācijas spiedvada posmu paredzēts izbūvēt no UAS filtru skalošanas ūdeņu krājrezervuāra (esošs) uz esošo lietus ūdeņu kolektoru d700. 
Otrs kanalizācijas spiedvada posms paredzēts no SIA “Dobeles enerģija” teritorijā esošā fekālo notekūdeņu krājrezervuāra (esošs) līdz AS “Dobeles dzirnavnieks” teritorijā esošajai pašteces kanalizācijai. Tai skaitā kondensāta ūdeņu savākšana un pārsūknēšana spiedvadā. Notekūdeņu uzskaitei no katlu mājas projekta ietvaros paredzēts uzstādīt plūsmas mērītāju.
Kanalizācijas spiedvada materiāls – PE (polietilēns), diametrs OD63/255,4, spiediena klase PN10. Cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. 
Vietās kur kanalizācijas spiedvada cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10.
Dzelzceļa sliežu šķērsojuma vietās, abpus sliedēm paredzēts uzstādīt noslēgarmatūru dzelzsbetona grodu akās. Veidgabaliem un noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16.

Paredzamie darbi:
· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
· esošo komunikāciju atrakšana;
· ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana; 
· būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu; 
· ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētes atskaiti); 
· esošās grunts nomaiņa;
· PE OD63/55,4, PN10 izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu; 
· caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 30 cm biezā slānī;
· cauruļvadu izbūve ar beztranšejas (virzītā urbšana) metodi;
· dzelzceļa sliežu šķērsošana ceļa posmā Jelgava – Liepāja 70.km+685m ar kanalizācijas spiedvadu PE OD63, izmantojot beztranšejas metodi. Cauruļvadu izbūve aizsargčaulā ar centrējošajiem gredzeniem. Cauruļvads OD63 izbūvējams aizsargčaulā PE OD125.
· hidroizolētu dzelzsbetona grodu aku DN2000 un  DN1500 izbūve, kas aprīkojama ar kaļamā ķeta lūku un pakāpieniem;
· aizbīdņu un veidgabalu uzstādīšana;
· plūsmas mērītāja uzstādīšana;
· pievienošanās esošajam lietus ūdens kanalizācijas kolektoram d700, esošajā akā izveidojot spiediena dzēšanas mezglu; 
· esošā pašteces kanalizācijas vada d200 demontāža vai galu tamponēšana un aku demontāža SIA “Dobeles enerģija” teritorijā;
· jaunizbūvētās kanalizācijas spiedvada trases uzmērīšana digitālā formā;
· zālienu atjaunošana.

[bookmark: _Toc442352481]3.3. Kanalizācijas sūkņu stacija un sūkņu izvēle 
SIA “Dobeles enerģija” katlu mājas teritorijā ir izbūvēts saimnieciskās kanalizācijas uzkrāšanas rezervuārs (plastmasa krājrezervuārs Carat-S ar kopējo tilpumu 4800 l). Projekta ietvaros paredzēts rezervuāru aprīkot ar kanalizācijas sūkņiem un iekšējo apsaisti, un ar spiedvadu notekūdeņus aizvadīt uz centralizēto kanalizācijas tīklu.

3.3.1. Pārsūknējamā notekūdens apjoma aprēķins
Saimnieciski notekūdeņi jāsavāc no katlu mājas sanitārtehniskajām ierīcēm. Pārsūknējamo notekūdeņu apjoms rēķināts balstoties uz LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”. Aprēķins veikts pamatojoties uz LBN 3.pielikuma tabulas datiem par sanitāri tehnisko ierīču dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņu.
	Sanitāri tehniskās ierīces veids
	Notekūdens caurplūdums, l/s
	Sanitāri tehniskās ierīces skaits viesu namā
	Kopējais notekūdens caurplūdums, l/s

	Roku mazgātne ar jaucējkrānu
	0,3
	3
	0,9

	Pods ar skalošanas tvertni
	1,6
	3
	4,8

	Dušas kabīne ar seklo vāceli un jaucējkrānu
	0,2
	2
	0,4

	KOPĀ:
	6,1



Ierīču kopējais normatīvais caurplūdums ir 4,8 l/s. Aprēķina caurplūdums pēc LBN 221-98 51 pielikuma ir 1,7 l/s. Tātad pārsūknējamais notekūdens apjoms Q=1,7 l/s. 

3.3.2. Kanalizācijas sūkņi 
      1)    Sūkņi:
Esošajā fekālās kanalizācijas tvertnē jāuzstāda viens iegremdējamais kanalizācijas sūknis ar griezējratu. Rezerves sūknis jāglabā noliktavā.
· Sūkņa ražība un celšanas augstums:  Q = 2,0 l/s, H = 12,0 m
	  2)   Spiedvads:
· Materiāls/diametrs: PE/OD63;
· Iekšējā apsaiste no nerūsējošā tērauda DN40. Iekšējām caurulēm, sūkņa pacelšanas ķēdēm un visām pārējām detaļām, kas tiek izmantotas sūkņa stacijas aprīkošanai (skrūves utm.), jābūt no nerūsējošā tērauda.
      3)   Elektrības padeve:
· Sūkņu vadības skapis. Vadības skapis paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un aizsardzības automatizācijai;
· Pieslēdzamo sūkņu skaits: 1.gab.;
· Nominālais spriegumi: 3x230-240 V;
· Tīkla frekvence: 50 Hz; 
· Pieslēdzamā sūkņu jauda: 1,6 kW (precizēt pēc sūkņu izvēles);
· Iekšējā elektroapgāde no KSS vadības un automātikas bloka līdz sūknētavai ir daļa no kompleksās rūpnieciski ražotas KSS.
Pirms pārsūknēšanas stacijas uzstādāms pazemes nažveida aizbīdnis ar kāta pagarinātāju un kapi.
Sūkņu stacijas elektroapgāde jānodrošina no SIA “Dobeles enerģija” katlu mājas iekšējiem elektroapgādes tīkliem.

[bookmark: _Toc364185035][bookmark: _Toc442352482]3.4. Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs 
Notekūdeņu uzskaitei no katlu mājas uz spiedvada atsevišķā akā paredzēts uzstādīt elektromagnētisko plūsmas mērītāju kanalizācijas ūdeņiem KROHNE Optiflux 2100W DN50, EN 1092-1, vai līdzvērtīgu. Plūsmas mērītāja aizsardzības klase IP 68. Signālu kabeļu garums 10,0 m. Elektronika: IFC 100W, barošana 220 V ac.
Izejas signāli: pulsi/frekvence; analogā 4...20mA (HART).
Signāla pārveidotājs jāuzstāda vadības skapī, lietotāja acu līmenī. 
[bookmark: _Toc140553566]
[bookmark: _Toc442352483]3.5. Projektējamo tīklu šķērsojumi ar  gāzes vadu un drenāžas cauruļvadiem 
Teritorijā, kurā paredzēts veikt ūdensvada un kanalizācijas vada ārējo tīklu pārbūvi, gāzes vads atrodas divos zemes gabalos – Spodrības iela 4A, kadastrs Nr.46010097307 (katlu mājas teritorija) un Spodrības iela 4B, kadastrs Nr.46010097308. Katlu mājas teritorijā gāzes vads ir virszemes. 
Pazemes gāzesvads ar projektējamiem ūdensapgādes kanalizācijas tīkliem tiek šķērsots vienā vietā ar caurduršanas metodi. Pirms cauruļvadu izbūves ar beztranšeju metodi, esošais gāzes vads PE d160 atšurfējams. Ja pie gāzes vada atsegšanas tiek konstatēts gāzes vada izolācijas bojājums, projekta ietvaros jāparedz konstatēto defektu novēršana. Ja tiek konstatēts, ka atsegtais esošais gāzes vads ir metāla, tā šķērsojuma vietā  atjaunot tā izolāciju (bituma brizols). Izolācijas darbus var veikt AS „Latvijas Gāze” darbinieks vai sertificēta firma, kas veic šādus darbu.
Projekta teritorijā dranāžas tīkls atrodas īpašumos “Lullīši”, kadastrs Nr.46720010048 un “Pīlēni”, kadastrs Nr.46720010137 (Krimūnas pagasts). Zemes īpašumā “Lullīši” ūdensvadu un kanalizācijas spiedvadu paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošie drenāžas vadi atšurfējami šķērsojumu vietās ar projektējamām komunikācijām, lai precizētu drenu kolektoru iebūves dziļumu un iespēju to šķērsošanai. Gadījumā, ja tiek bojāti drenu kolektori vai drenu zari  šķērsojumu vietās, jāparedz to atjaunošana. Atjaunojamā posma garums: tranšejas platums + max 0.5m uz katru pusi no tranšejas malas.

4. [bookmark: _Toc141858153][bookmark: _Toc442352484]INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU
[bookmark: _Toc141858157][bookmark: _Toc442352485]4.1. Darba izpildes vieta un esošās inženiertehniskās komunikācijas
Darbu izpildes vieta Dobele, Spodrības ielas dzelzceļa josla. Piekļuve konkrētai vietai saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu.
Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī būvprojekta ģenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt izdotajos tehniskajos noteikumos. Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret bojājumiem. Avāriju gadījumā jānodrošina atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam.
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru un materiālu, jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi, jāatšurfē visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. 

[bookmark: _Toc141858158][bookmark: _Toc407010550][bookmark: _Toc442352486]5. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru un materiālu, jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi. Jāizstrādā precīza dokumentācija un jāatrāda būvuzraugam, kurā kā minimums tiks norādīta pārbaudes rakuma vieta, izmērītais perimetrs, noteiktais cauruļu diametrs, kā arī cauruļu materiāls un cita informācija. 
Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā.
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Caurules
Ūdensapgādes un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. 
Projektā paredzētas polietilēna caurules, spiediena klase PN10, cauruļvadu diametrs OD250/220,4; OD110/96,8, OD63/55,4. 
Ja ūdensapgādes un kanalizācijas spiedvada cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, tad cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10. 
Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās. 
Cauruļvadu izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic ūdensvada cauruļvada dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.
Jaunbūvētā ūdensvada pieslēgums esošajam ūdensvadam ir jāveic tikai tad, kad veikta jaunizbūvētā cauruļvada hidrauliskā pārbaude.
Kabeļu šķērsošanas vietās uz esošajiem kabeļiem ir jāliek saliekamā aizsargčaula AROT,  aizsargčalas garums 3m, izņemot, ja komunikācijas atrodas kabeļu kanalizācijā. 
Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. 
Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada akas
Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada akas DN2000 un DN1500 izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C20/25, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Tām jābūt ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Cauruļvadu savienojuma vietās pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681-1 prasībām. Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas hermētiskums. 
Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vākiem jābūt no kaļamā ķeta, veramiem ar eņģi, ar pašfiksējošu mehānismu. Tiem jāatbilst šādiem slodzes parametriem -  uz braucamās daļas slodze > 400 kN (asfaltētās ielās peldoša tipa, grantētās ielās un zaļajā zonā nepeldoša tipa), bet zaļajā zonā, kur nav paredzama transporta slodze >250 kN. 
Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R=70cm), H=10cm pie akas vāka pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā.
Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumam ir jābūt no rūpnieciski ražotiem betona elementiem. 
Rūpnieciski ražotie aku betona grodi ir jābalsta uz 150mm biezas betona pamatnes vai jāparedz monolītais „glāzes tipa” pamata grods. Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziļumu. Attālumam starp akas pamatni un caurules apakšu jābūt 250mm.
Ūdensvada kapes
Grantētās ielās pazemes aizbīdņa kapēm jābūt iebetonētām (R=40cm). Pazemes aizbīdņa kapēm vāks ar ne mazāk kā vienu atvēršanas ligzdu. Zaļajā zonā, virs pazemes aizbīdņiem, vienā līmenī ar atbalsta plāksnēm, paredzēt betona gredzenus.
Ūdensvada armatūra
Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada aizbīdņi izbūvējami akās vai kā pazemes mezglu konstrukcijas (ūdensvadam). Noslēgarmatūrai un atloku veidgabaliem jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. Noslēgarmatūras spiediena klase PN 16. 
Visai armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2.
Pazemes mezgli izbūvējami no PE elektrometināmiem un kontaktmetināmiem veidgabaliem.
Pazemes tipa aizbīdnis pievienojams ar PE īscauruli. Pazemes mezgli izbūvējami no PE elektometināmiem vai kontaktmetināmiem veidgabaliem. Teleskopiskā kāta savienojumam ar aizbīdni jābūt četrkantīgam, fiksētam ar nerūsējošo fiksācijas šķelttapu. 
Zem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt betona balstus (betona klase ne mazāka kā C16/20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases pagrieziena vietās, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi. Betona apjoms materiālu specifikācijās un darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu zem visiem iepriekš minētajiem objektiem. 
Hidranti
Projektā paredzēti siltināti virszemes tipa hidranti. Hidrantu uzstādīšana projekta teritorijā atbilstoši LBN 222-15. Hidrantiem jāatbilst LVS 187 “Ugunsdzēsības hidranti” un Latvijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām. Būvniekam, izbūvējot hidrantus, to atrašanās vieta jāapzīmē ar hidrantu plāksnēm, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Hidranti izbūvējami saskaņā ar standartrasējumu. 
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Caurules
Sadzīve kanalizācijas cauruļvadiem jāatbilst standartam EN 13476.
Sadzīves kanalizācijas paredzēta no PP (polipropilēna) kanalizācijas caurulēm ar uzmavām, ieguldes klase SN8. Cauruļvadu diametrs –OD200/174.
Pašteces cauruļvadu šķērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu. 
Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. 
Sadzīves kanalizācijas skatakas
Sadzīves kanalizācijas akas paredzētas no PP (polipropilēna) materiāla D630/500 mm ar teleskopu un dzelzsbetona grodiem DN1000. Aku lūkām jābūt no kaļamā ķeta, veramiem ar eņģi. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C20/25, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Tām jābūt ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Cauruļvadu savienojuma vietās pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681-1 prasībām. Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas hermētiskums. 
Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un lūku. Aku lūkas slēdzamas. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 0-50 mm virs zemes virsmas, jāizmanto ķeta vāki ar nestspēju >250 kN, bet braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN nestspēju. Lūkas grantētajos ceļos jāizvieto zem grants seguma, bet asfalta segumā līdz ar asfalta virsmu. Asfaltētās ielās jāparedz peldošā tipa skataku vāki. Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R=40cm ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā.
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Darbu veicējam jāizstrādā detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizācija shēma. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam Darbu veikšanas projektā. Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. 
Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēma par konkrēto ielu vai ielas posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību.
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Būvdarbu sagatavošanas periods
Lai uzsāktu būvdarbus, ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Informācija par esošo komunikāciju īpašniekiem dota tehniskajos noteikumos. Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus.
Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un tualetes celtnieku vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi. 
Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvgrāvja robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šķērsotas esošās komunikācijas. Transporta līdzekļu kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem un transportlīdzekļiem droši pārvietošanās apstākļi.
Trases uzmērīšana un nospraušana
Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu pārnešanai dabā un kontrolmērījumi.
Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā tik, cik tas attiecas uz konkrēto būvi.
Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā.
Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie instrumenti un mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un būvniecības kontroles institūcijām. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta citādi, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā.
Būvniecības periods
Šajā periodā tiks veikta visu Projekta objektu (inženierkomunikāciju un būvju) būvniecība. Būvdarbu veikšana paredzēta pa etapiem. Ja būvuzņēmējs darbus veiks vairākās vietās vienlaicīgi, jāpievērš pastiprināta uzmanība iebūves dziļumu atzīmju kontrolei un to atbilstībai projektā uzrādītajām. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes pievienojuma vietās esošajiem tīkliem. Tāpat ir jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju novietne dabā, izsaucot konkrēto organizāciju pārstāvi, kā arī pēc nepieciešamības veicot atšurfēšanu. Jāņem vērā, ka inženiertopogrāfiskais plāns var nebūt perfekts, un radītie bojājumi (ja tādi rastos) citām inženierkomunikācijām būvuzņēmējam būs jānovērš par saviem līdzekļiem. Tranšejas rakšana atkarībā no dziļuma un grunts sastāva jāveic, pielietojot vairogus vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu.
Dabīgi mitrās gruntīs, kur nav gruntsūdeņu, tranšeju izstrādi ar vertikālām sieniņām var veikt ne dziļāk kā:
· Grantainas smilts gruntīs – 1m
· Mālsmiltīs – 1,25m
· Mālos un smilšmālos – 1,5m
· Īpaši blīvās gruntīs – 2m
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Lielākajā daļā Izbūvējamās trases ir augsts gruntsūdens līmenis, tāpēc būvdarbu laikā ir jāveic tā pazemināšana (vai atsūknēšana) līdz līmenim, lai cauruļvadu varētu ieguldīt sausā gruntī.
Visi cauruļvadu iebūves darbi ir jāizpilda saskaņā ar normatīvu  prasībām, darba un apkārtējās vides aizsardzības pasākumiem un Tehnisko specifikāciju un ražotāju instrukcijām.
Cauruļvadus paredzēts ieguldīt gan ar atklāto metodi (ieguldot tranšejās), gan ar beztranšejas metodi (šajā gadījumā nepieciešams izmantot atbilstošus materiālus – PE100-RC). 
No aizberamās grunts virs caurules tiks aizvākti akmeņi, asfalta atlūzas u.c. svešķermeņi.
Kabeļu aizsardzības zonā rakšanas darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas. Inženierkomunikāciju aizsardzībai, šķērsojot tās ar iebūvējamā cauruļvada trasi, jāveic šādi darbi:
a) montējamā cauruļvada trase sākotnēji jānosprauž dabā;
b) vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, to nostiprināšana tiks veikta saskaņā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem;
c) rokot tranšeju ar lāpstām, esošie elektrības kabeļi tiks nostiprināti ar koka siju un virvi;
d) rokot tranšeju ar lāpstām, telefona kanalizācija tiks nostiprināti ar siju un trosi;
e) A/S „Sadales tīkli”, SIA „Lattelecom” un apgaismes tīkli krustojuma vietās ar ūdensvadu un kanalizāciju tiks iečauloti;
f) rokot paralēli, jānodrošina gāzesvada saglabāšana, tranšejas sānu sienas nostiprinot ar tranšejas atbalstsienām. Gāzesvada tuvumā tranšejas atbalsta sienu uzstādīšanā neizmantot vibrācijas metodi.  Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšeju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1m. Aizberot tranšeju jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.;
g) Vietās, kur ūdensvads un kanalizācijas vads šķērso drenāžu, tā tiks atjaunota – tranšejas platums + max 0.5 m uz katru pusi no tranšejas.
Pirms darbu uzsākšanas jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. Pēc koku nozāģēšanas celmu bedres ir jānolīdzina. Uzsākot rakšanas darbus vispirms pa būvgrāvja robežu ir jāizgriež un jānoņem asfalts. Rokot būvgrāvi, virsējo grunts kārtu ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams.
Transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai vairākos ceļa posmos, pirms darbu veikšanas vietas, savlaicīgi ir jāuzstāda nepieciešamās ierobežojuma un brīdinājuma zīmes. Pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts un transporta kustības shēmas. Plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Darbu organizēšana jāveic pa posmiem. Piekļūšanai pie esošām ēkām un dzīvojamām mājām, nepieciešamības gadījumā pāri tranšejām jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu montāžas. Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus. Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana, kur tas nepieciešams.
Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas.
Grunts slāni zem cauruļvadiem nepieciešams norakt un aizstāt ar piemērotas kvalitātes pievesto grunti.
Ūdensvada kolektorus jāizbūvē pa posmiem no akas līdz akai. Aku novietojuma vietas būvniecības procesa laikā ir jāprecizē. Sākumā jāizbūvē akas, tad ir jāiegulda cauruļvadi un jāveic pārbaude. 
Būvgrāvis ir jānostiprina tā, lai būvniecības gaitā nepieļautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts sablīvējumu ap elektrokabeļiem. Būvgrāvja nostiprināšanai izmantot hidrauliskās atbalstsienas vai rievsienas. Vietās, kur būvgrāvja dziļums ir mazāks par 2 m var izmantot dēļu atbalstsienas. Vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, cauruļvadu un kabeļu nostiprināšanu jāveic saskaņā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi šajās vietās ir jāveic ar rokām. Veiktie ģeoloģiskie urbumi atspoguļo informāciju, par objektā sastopamo grunts sastāvu (skatīt ģeotehniskās izpētes pārskatu). Vietās, kur grunts slāņi nav droši cauruļvadu guldīšanai zemē, vājas nestspējas grunts slāņus nepieciešams norakt un aizstāt ar piemērotas kvalitātes pievesto grunti, piemēram, mālsmilti. 
Ceļa segums pēc izbūves nedrīkst būt sliktāk par esošā seguma kvalitāti. 
Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūves secību un virzienu jāplāno būvuzņēmējam, saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto laika grafiku un darbu veikšanas grafiku. 
Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma pagaidu aprīkojuma demontāžu, demobilizāciju un vietas atjaunošanu, kā minimums iepriekšējā izskatā.
[bookmark: _Toc141858168][bookmark: _Toc442352493][bookmark: _Toc141858169]6.3. Vides aizsardzības pasākumi
Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Kā arī jāievēro vides aizsardzības pasākumi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu:
-  Atkritumu apsaimniekošanas likums 4.pants, 5.pants, 14.pants, 16.pants;
-  Likums „Par piesārņojumu” 4.pants, 12.panta otrā daļa, 22.panta otrā daļa, 34.panta piektā daļa;
-  Likums „Par zemes dzīlēm” 10.pants;
-  Vides aizsardzības likums 3.panta pirmās daļas 3.punkts;
-  MK noteikumi Nr.16 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikums.

7. [bookmark: _Toc442352494][bookmark: _Toc141858170]PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS EKSPLUATĀCIJAI
Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pēc ekspluatācijas noteikumiem. Būvniecības laikā būvuzņēmējam jānodrošina objekta fotofiksācija.
Pēc projektētā ūdensvada trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju un skalošanu. Kanalizācijas spiedvadam veikt dezinfekciju un skalošanu. Izbūvēto ūdensvada un kanalizācijas spiedvada trasi nodot atklātā tranšejā esot klāt pasūtītāja pārstāvim.

8. [bookmark: _Toc407010560][bookmark: _Toc141858171][bookmark: _Toc442352495]PĀRBAUDES PIRMS DARBU PIEŅEMŠANAS
Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbaudes. Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvniecības laikā būvuzņēmējam jānodrošina objekta fotofiksācija. Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos) Pasūtītājam.

Sastādīja: M. Ozoliņa                     
Datums: 01.2016.    
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