
Šķērsojošo inženietīklu aizsardzība būvgrāvī

Griezums A-A

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

Dēļi 25x120 mm

Brusas 30x50 mm

Atkarībā no situācijas dabā
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Noņemama kārbas augšējā daļa

 min 3 cm

Kabeļiem ne mazāk

par to diametru
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(šķērsojamo komunikāciju skaita)

Sija (sliede)

Esošs cauruļvads

Kārba

1.0 m
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Sliede

Sija vai metāla caurule

Tērauda 4-6 stiepļu trose

A

vai kabeļi

Trose

Kārba

vai virve

1.0 m

Proj. kanalizācijas vads

un/vai ūdensvads

Proj. kanalizācijas vads

un/vai ūdensvads

līdz ST

Hmin=0.25m

kabeļiem

līdz ST

Hmin=0.25m

kabeļiem

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

1. etapā

Ķīlis

Rakšana

2. etapā

Rakšana

Spraislis

Tranšejas 
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Spraislis

Rakšana

2. etapā
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inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

1. Pie attāluma L    1.0 m no būvgrāvja, nepieciešama

Inženiertīkli

L  1.0m

L     1.0m

Sliede

PIEZĪME:

atbalstsienas 

Tranšejas 

atbalstsienas 

Tranšejas 

atbalstsienas 
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1. etapā

Rakšana

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

Spraislis

Tranšejas atbalsta

Rakšana

2. etapā

min0.4m

L > 0.7 m

L    1.0m

sienas

Tranšejas atbalsta

sienas

0.1m

Paralēli izvietotā gāzesvada aizsardzība

Esošs

gāzes vads

Esošs
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Tranšejas atbalsta

sienas

Tranšejas atbalsta

sienas

gāzes vads

2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot

(platums 1.2 m (tranšejas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.8m (tranšejas 

esošam gāzes vadam tuvāk par 1.5 m, darbi veicami šaurajā tranšejā 

1. Vietās, kur būvniecības laikā projetējamie tīkli pietuvojas 

dziļumā no 2.0 līdz 4.5 m) ar tranšejas atbalstsienām.

PIEZĪMES:

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma 

garums nepārsniedzot 10m.

2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt 

un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos

inženiertīklus.

3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu

un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz 

nākamo posmu.

tranšeju apbēruma slānis nedrīkts pārsniegt 1 m,   

un jāveic tūlītēja  grunts blīvēšana.    

4. Attālums starp elektroapgādes kabeļiem un

projektēto kanalizācijas un ūdensvadu cauruļvadu

virsmu - Hmin=25cm (būvdarbus veicot ar atklātās

tranšejas metodi).

5. Veicot būvdarbus ar atklātās tranšejas metodi

starp visi veidu pazemes inženiertīklu verikālais

attālums - Hmin=20cm.
Drenu sistēmas atjaunošanas risinājums, 

Esošā drenu caurule

Jauna drenāžas caurule

Caurules savienojums ar uzmavu palīdzību, 

savienojuma vietas jānoblīvē ar ģeotekstilu

ar ģeotekstila filtru

ja drenu kolektors vai atzars būvniecības laikā tiek pārrakts 

PIEZĪME:

drenu kolektori vai to atzari, jāparedz to atjaunpšana. Esošās  

1. Ja izbūvējot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus teik pārrakti 

drenu caurules jānomaina uz jaunām drenāžas caurulēm ar 

ģeotekstila filtru. Savienojuma vietas jānoblīvē ar ģeotekstilu. 

Esošo inženierkomunikāciju

aizsardzība
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