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1. [bookmark: _Toc21437085][bookmark: _Toc141858129]VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Objekts: „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas – Gaismas ielas masīvā”.
Atrašanās vieta: Gaismas iela, Zivju iela, Rūpniecības iela, Strādnieku iela, Kalēju iela, Aizupes iela, Liepājas šoseja, Bērzu iela, Vītolu iela, Keramikas iela, Miera iela, Dobele. 
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” inženierbūvju iedalījuma grupās, objekts atbilst inženierbūvju II grupai (saskaņā ar noteikumiem šajā grupā ietilpst ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru, kas mazākas par 500 mm).
Inženierbūves lietošanas veids:
· kods 2223 – vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi.
Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA „Izpēte” no 2019.gada jūnija līdz septembrim veiktās topogrāfiskās izpētes materiāliem, 2019. gada oktobrī veiktās ģeotehniskās izpētes  materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.
2. [bookmark: _Toc21437086]DARBU APRAKSTS
Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem kanalizācijas akām un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, izmantojot cauruļu apvalkus ar visām konstrukcijām un atbalstiem, cauruļvadu pārbaudi un dezinfekciju, līdzināšanas darbus, ceļu un ietvju seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai saskaņā ar būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina iekārtu un aprīkojuma apkalpojošā personāla apmācība.
Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās vieta dabā. Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslās, kur projektējamās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām.
Specifikācijas un rasējumi, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms darbu veikšanas projekta iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes komunikācijām: esošo ūdens, kanalizācijas un lietus kanalizācijas vadu, kanalizācijas spiedvadu, elektrības, sakaru kabeļiem, drenāžas sistēmām, kā arī jebkurām citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties.
Pievienojoties esošajiem tīkliem, pirms darbu uzsākšanas, precizēt to iebūvēs dziļumu dabā uz vietas, veicot komunikāciju atšurfēšanu un precīzi noteikt ūdensvada cauruļu virsmu atzīmes, sadzīves kanalizācijas tekņu atzīmes, esošo cauruļvadu materiālu un diametrus un citus parametru, kas ir būtiski materiālu iegādei, savienošanai ar esošajām caurulēm. Pirms darbu uzsākšanas visi būvdarbi un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
3. [bookmark: _Toc21437087]ŪDENSAPGĀDES UN SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI
[bookmark: _Toc407010544][bookmark: _Toc21437088][bookmark: _Toc378159374]3.1. Pašteces kanalizācijas tīkli un kanalizācijas spiedvads 
Projekta ietvaros paredzēts veikt sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi Dobeles pilsētā. Maģistrālos sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paredzēts izbūvēt no PP gludsienu OD200, SN8 cauruļvadiem,  ēku pievadus no PP gludsienu OD160, SN8 cauruļvadiem.
Sadzīves kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas, gan beztranšejas metodi. 
Ar beztranšejas metodi paredzēt izbūvēt spiedvadu no Gaisma ielas līdz Miera ielai, šķērsojot Bērzes upi un privātīpašuma teritoriju (cauruļvadu materiāls PE100-RC SDR17 PE OD75, PN10). Bērzes upes šķērsošanas vietā cauruļvads izbūvējams aizsargčaulā PE OD200.
Kopējais maģistrālo sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu PP OD200 garums ~ 2173,0 m.
Pievadi izbūvējami līdz zemes gabala robežai, kur noslēdzami ar gala noslēgu. Atzara atrašanās vieta dabā atzīmējama ar signālstabiņu. Cauruļvadiem jāatbilst EN 13476 prasībām. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam katra pievada atrašanās vieta jāsaskaņo ar konkrētā zemes gabala īpašnieku.                                                         
Projektā paredzēts izbūvēt polipropilēna (PP) skatakas D400/315 vietās ar iebūves dziļumu līdz 3,0 m, savukārt ielu krustojumos un vietās, kur kanalizācijas tīkli izbūvējami dziļumā, kas pārsniedz 3,0 m -  polipropilēna (PP) skatakas D600/500.
[bookmark: _Toc452390515][bookmark: _Toc457658115][bookmark: _Toc21428438][bookmark: _Toc21437089][bookmark: _Toc452390517][bookmark: _Toc457658117] Projekta ietvaros paredzēts veikt sadzīves kanalizācijas spiedvada PE OD50, PN10 izbūvi uz Zivju un Gaismas ielu privātmājām, sadzīves kanalizācijas spiedvada PE OD63, PN10 izbūvi no projektējamās sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS-1) Vītolu ielā un sadzīves kanalizācijas spiedvada PE OD75, PN10 izbūvi no projektējamās sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS-2) Gaismas ielā. No Gaismas ielas KSS-2 spiedvads izbūvējams līdz Miera ielai, šķērsojot Bērzes upi.
[bookmark: _Toc21428439][bookmark: _Toc21437090]Kopējais sadzīves kanalizācijas spiedvadu PE OD50, OD63, OD75 garums ~ 616,0m. 
Spiediena dzēšanas aku paredzēts izbūvēt no polipropilēna (PP) skatakas D625. 
Paredzamie darbi: 
· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
· esošo komunikāciju un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas;
· seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana būvdarbu zonā; 
· būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu; 
· ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētēs atskaiti); 
· sadzīves kanalizācijas pašteces tīkla izbūve ar atklātas tranšejas metodi no PP caurulēm OD200 un OD160, iebūves klase SN8, izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;
· sadzīves kanalizācijas spiedvadu izbūve ar atklātas tranšejas metodi no PE caurulēm OD50 un OD63, PN10, izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;
· sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi no PE100-RC SDR17 PE OD75, PN10 caurulēm;
· Bērzes upes šķērsošana ar beztranšejas metodi, spiedvadu PE100-RC SDR17 PE OD75 izbūvējot apvalkcaurulē PE OD200;
· darba bedru rakšana sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūvei ar beztranšejas metodi;
· caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 20 cm biezā slānī;
· sadzīves kanalizācijas plastmasas skataku D600/500 un D400/315 izbūve;
· spiediena (enerģijas) dzēšanas akas D625 izbūve;
· traucējošo koku un krūmu nozāģēšana;
· zāliena atjaunošana;
· sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu CCTV inspekcija;
· sadzīves kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude;
· jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā;
· pirms būvniecības darbu uzsākšanas kanalizācijas māju pievadu vietu precizēšana ar zemes īpašniekiem;
· pievienošanās esošajām sadzīves kanalizācijas tīkliem.

[bookmark: _Toc21437091]3.2. Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 un KSS-2 
Projekta ietvaros izbūvējamas divas jaunas sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas.
KSS-1 izbūve paredzēta Vītolu ielā uz Dobeles novada pašvaldībai piederošas zemes vienības (kadastra apzīmējums 46010011534), iela braucamajā daļā. 
KSS-2 izbūve paredzēta Gaismas ielā uz Dobeles novada pašvaldībai piederošas zemes vienības (kadastra apzīmējums 46010010905), zaļajā zonā. 
[bookmark: _Toc21437092]3.2.1. Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 (Vītolu iela) notekūdeņu apjomu aprēķins
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 80 l/dn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 2,5 cilvēki, kopējais pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu) skaits 44.
- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=80 • 110/1000 = 8,8 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

· Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī
Q dn.max = K dn.max • Q dn.v.= 1,2 • 8,8 = 10,56 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,2.

· Maksimālais ūdens patēriņš stundā
q h.max = K dn.max  • Q dn.max /24 = 5,72• 10,56/24 = 2,52 m³/h = 0,7 (l/s)
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax • βmax = 1,3 • 4,4=5,72, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem amax=1,3;
bmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (bmax=4,4 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas).

Q h.max = K gen.max  • q h.max  = 2,0 • 0,7 = 1,4  l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. 
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max +  Q h.max * 0,1 = 1,4 + 1,4 *0,1 = 1,6 (l/s)
Notekūdeņu apjomu q=1,6 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD63. 
[bookmark: _Toc21437093]3.2.2. Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 (Gaismas iela) notekūdeņu apjomu aprēķins
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 80 l/dn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 2,5 cilvēki, kopējais pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu) skaits 132.
- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=80 • 330/1000 = 26,4 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

· Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī
Q dn.max = K dn.max • Q dn.v.= 1,2 • 26,4 = 31,7 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,2.

· Maksimālais ūdens patēriņš stundā
q h.max = K dn.max  • Q dn.max /24 = 3,8• 31,7/24 = 5,0 m³/h = 1,4 (l/s)
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax • βmax = 1,3 • 2,925=3,8, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem amax=1,3;
bmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (bmax=2,925 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas).

Q h.max = K gen.max  • q h.max  = 1,4 • 2,0 = 2,8  l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. 
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max +  Q h.max * 0,1 = 2,8 + 2,8 *0,1 = 3,1 (l/s)
Notekūdeņu apjomu q=3,1 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD75. 
[bookmark: _Toc21437094]3.3 Kanalizācijas sūkņi
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijā jāuzstāda divi iegremdējamie kanalizācijas sūkņi: viens darba sūknis, viens – rezerves. Projektā paredzēti sūkņi, kuru darba rats ir ar griezējmehānismu. Sūkņu vadības automātikai jānodrošina periodisku darbības pārslēgšanu starp sūkņiem katrai ieslēgšanās reizei. 

      Sūkņu parametri KSS-1:
· Sūkņa ražība un celšanas augstums:  Q = 1,6 l/s, H = 6,2 m;
· Pieslēdzamo sūkņu jauda: KSS-1 - 2 gab. P1=1,3 kW; P2=0,9  kW (precizēt pēc sūkņu izvēles);
· Sūkņu nominālais spriegums: 3 x 400-415V.
      Sūkņu parametri KSS-2:
· Sūkņa ražība un celšanas augstums:  Q = 3,1 l/s, H = 13,4 m;
· Pieslēdzamo sūkņu jauda: KSS-2 - 2 gab. P1=2,1 kW; P2=1,5  kW (precizēt pēc sūkņu izvēles);
· Sūkņu nominālais spriegums: 3 x 400-415V.

[bookmark: _Toc457923455][bookmark: _Toc21437095]3.4. Kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgāde
Projektējamo kanalizācijas sūkņu staciju elektroapgādes nodrošināšanai paredzēts izbūvēt jaunus elektropieslēgumus. Elektroapgādes risinājumus skatīt būvprojekta ELT daļā.
Elektrības padeve:
· Sūkņu vadības skapis. Vadības skapis paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un aizsardzības automatizācijai. 
· Pieslēdzamo sūkņu skaits: 2.gab.;
· Nominālais spriegumi: 3 x 400-415V;
· Tīkla frekvence: 50Hz
· Pieslēdzamo sūkņu jauda: KSS-1 - 2 gab. P1=1,3 kW; P2=0,9  kW (precizēt pēc sūkņu izvēles). Sūkņu stacijas iekārtu kopējā ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva nedrīkst pārsniegt 16A;
· Pieslēdzamo sūkņu jauda: KSS-2 - 2 gab. P1=2,1 kW; P2=1,5  kW (precizēt pēc sūkņu izvēles). Sūkņu stacijas iekārtu kopējā ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva nedrīkst pārsniegt 16A.
Sūkņu stacijas vadības automātikas skapim jābūt hermētiskam. Sūkņu vadīšanai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts āra uzstādīšanai ar drošības klasi IP68.
Avārijas gadījumā (elektroapgādes atteice, sūkņu darbības atteice, pārplūde, aizsardzības aktivizēšana pret sūkņa darbību sausā režīmā) notiek datu pārraide ar SMS (GSM).
	Jāparedz sūkņu darbības vadības veikšana autonomā režīmā no kontroliera ar specializētu programmu, kurš ievietots KSS vadības skapī. Jānodrošina KSS darbības monitorings un vadība no attāluma ar GSM/GPRS pieslēgumu WEB SCADA online sistēmas centrālajam dispečerpunktam.
	Jānodrošina nepārtraukta SMS/GSM datu pārraide elektroapgādes atteices, sūkņu darbības atteices, pārplūdes, aizsardzības aktivizēšanas pret sūkņa darbību sausā režīmā gadījumos. WEB SCADA jānodrošina sekojošu datu pārraide:
· elektrības padeve;
· ūdens līmenis rezervuārā ar sūkņu ieslēgšanās un izslēgšanās līmeņiem;
· katra sūkņa darbība, darba laiks, ieslēgšanās skaits un secība;
· pārsūknētā ūdens daudzums, pašreizējā plūsma;
[bookmark: _GoBack]
	Iekšējā elektroapgāde no KSS vadības un automātikas bloka līdz sūknētavai ir daļa no kompleksās rūpnieciski ražotas KSS.



4. [bookmark: _Toc141858153][bookmark: _Toc21437096]DARBU IZPILDES VIETU UN PRASĪBAS BŪVUZŅĒMĒJIEM
[bookmark: _Toc141858157][bookmark: _Toc21437097]4.1. Darba izpildes vieta un esošās inženiertehniskās komunikācijas
Darbu izpildes vieta: Gaismas iela, Zivju iela, Rūpniecības iela, Strādnieku iela, Kalēju iela, Aizupes iela, Liepājas šoseja, Bērzu iela, Vītolu iela, Keramikas iela, Miera iela, Dobele.  
Piekļuve objektam pa Dobeles pilsētas ielām.
Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī būvprojekta ģenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt izdotajos tehniskajos noteikumos un Dobeles novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajā Būvatļaujā Nr.BIS/BV-4.2-2019-451 (8.3./57). Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret bojājumiem. Komunikāciju bojājumu gadījumā jānodrošina to atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam.
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru un materiālu, jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi, jāatšurfē visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. 
[bookmark: _Toc21437098]4.2. Prasības būvuzņēmējiem
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru, materiālu un iebūves dziļumu (tekņu un cauruļu virsmas atzīmes), jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi. Pievienojoties esošajiem tīkliem, pirms darbu uzsākšanas objektā uz vietās jāprecizē esošo cauruļvadu virsmas atzīmes. 
Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā.
Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāsaskaņo darba vietas aprīkojuma un satiksmes organizēšanas shēmu. Izstrādāto satiksmes organizēšanas shēmu un būvdarbu izpildes grafiku saskaņot ar Dobeles novada pašvaldību un Pasūtītāju. Ja, veicot darbus, ir nepieciešams uz laiku slēgt satiksmi pa ielām, par kustības ierobežojumiem informēt arī personas, kuru īpašumi atrodas kustības slēgšanas zonā.
Pirms jebkuriem būvdarbiem būvuzņēmējam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ceļu, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē.
Šāda atskaite jāiesniedz inženierim divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, būvuzņēmējam jāiesniedz inženierim rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu vietās. 
Būvuzņēmējam jāorganizē pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne apsekošanas laikā.
Visi apsekošanas laikā un/vai pēc būvuzņēmēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams inženierim un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijai, uz paša būvuzņēmēja rēķina.
Ceļu, taku un pagalmu, ko būvuzņēmējs izmanto vai šķērso būvdarbu veikšanas nolūkos, segumi jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes būvuzņēmējam jāatjauno ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz tādai pakāpei, kāda tā bijusi sākotnēji pirms darbu uzsākšanas un, kas būtu pieņemams inženierim, īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvuzņēmējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā.
[bookmark: _Toc141858158][bookmark: _Toc407010550][bookmark: _Toc21437099]5. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
[bookmark: _Toc21437100]5.1. Pašteces sadzīves kanalizācijas izbūve
Caurules
Pašteces sadzīves kanalizācijas paredzēta no PP (polipropilēna) kanalizācijas caurulēm ar uzmavām, ieguldes klase SN8. Cauruļvadu diametrs – OD200 un OD160. Sadzīve kanalizācijas cauruļvadiem jāatbilst standartam EN 13476.
 Pašteces cauruļvadu šķērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu.
Pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu šķērsošanās vietās ar esošajiem kabeļiem, uz esošajiem kabeļiem ir jauzliek saliekamā aizsargčaula AROT, aizsargčalas garums 3m, izņemot gadījumus, ja komunikācijas jau atrodas kabeļu kanalizācijā. 
Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. 
Sadzīves kanalizācijas akas
Projektā paredzētas izbūvēt polipropilēna (PP) skatakas DN400/315 vietās ar iebūves dziļumu līdz 3,0 m, savukārt ielu krustojumos un vietās, kur kanalizācijas tīkli izbūvējami dziļumā, kas pārsniedz 3,0 m -  polipropilēna (PP/PE) skatakas ID600/500.
Spiediena dzēšanas aku paredzēts izbūvēt no polipropilēna (PP) skatakas D625. 
Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un lūku. Ķeta lūku vākam jābūt  noslēdzamam ar viras stiprinājumu. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas, jāizmanto ķeta vāki ar nestspēju >250 kN, bet braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN nestspēju. Lūkas grantētajos ceļos jāizvieto zem grants seguma, bet asfalta segumā līdz ar asfalta virsmu. Asfaltētās ielās jāparedz peldošā tipa skataku vāki. Aku vāku izbūve jāveic atbilstoši būvprojekta rasējumiem.
[bookmark: _Toc342637301][bookmark: _Toc407010553][bookmark: _Toc21437101]5.2. Kanalizācijas spiedvads
Caurules
Sadzīves kanalizācijas spiedvads izbūvējams no elektrometināmām polietilēna (PEHD100) caurulēm. Caurulēm jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. Cauruļvadu diametri OD75, OD63 un OD50.
Vietās, kur kanalizācijas spiedvada cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi - cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10. 
PE cauruļu metināšanu un izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.
Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās. 
Sadzīves kanalizācijas spiedvada šķērsošanās vietās ar esošajiem kabeļiem, uz esošajiem kabeļiem ir jauzliek saliekamā aizsargčaula AROT, aizsargčalas garums 3m, izņemot gadījumus, ja komunikācijas jau atrodas kabeļu kanalizācijā. 
Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. 
[bookmark: _Toc141858164][bookmark: _Toc21437102]6. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA
[bookmark: _Toc141858166][bookmark: _Toc21437103]6.1. Būvdarbu kalendārais plāns
Darbu veicējam jāizstrādā detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizācija shēma. 
Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam Darbu veikšanas projektā. Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. 
Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēma par konkrēto ielu vai ielas posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību un citām ieinteresētajām institūcijām.
Būvuzņēmējam jāizstrādā satiksmes organizācijas plāns būvdarbu veikšanas zonā laika posmam, kad tiek veikti būvdarbi. Plānā jānorāda, kā tiks organizēta satiksme, slēdzamie ielas posmi, apbraucamie ceļi, uzstādāmās ceļa zīmes satiksmes regulēšanai u.c. informācija, kas attiecas uz transporta un gājēju kustības regulēšanu. Satiksmes organizācijas plāns jāsaskaņo ar pašvaldību un citām ieinteresētajām institūcijām.
[bookmark: _Toc141858167][bookmark: _Toc21437104]6.2. Būvdarbu organizācija
Būvdarbu sagatavošanas periods
Lai uzsāktu būvdarbus, ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Informācija par esošo komunikāciju īpašniekiem dota tehniskajos noteikumos un Dobeles novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajā Būvatļaujā Nr.BIS/BV-4.2-2019-451 (8.3./57). Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus.
Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un tualetes celtnieku vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi. 
Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvgrāvja robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šķērsotas esošās komunikācijas. Transporta līdzekļu kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem un transportlīdzekļiem droši pārvietošanās apstākļi.
Trases uzmērīšana un nospraušana
Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu pārnešanai dabā un kontrolmērījumi.
Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā tik, cik tas attiecas uz konkrēto būvi.
Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā.
Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie instrumenti un mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un būvniecības kontroles institūcijām. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta citādi, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā.
7. [bookmark: _Toc21437105][bookmark: _Toc141858170]PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS EKSPLUATĀCIJAI
Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto kanalizācijas sistēmu pēc ekspluatācijas noteikumiem. Būvniecības laikā būvuzņēmējam jānodrošina objekta fotofiksācija.
Pēc projektētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas spiedvada trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko pārbaudi un skalošanu.  Pēc pašteces sadzīves kanalizācijas vada izbūves pārbaudīt tekņu un trasējuma atbilstību projektam ar cauruļvada video inspekcijas CCTV palīdzību. Veiktās video inspekcijas CCTV mērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt Pasūtītājam.
8. [bookmark: _Toc407010560][bookmark: _Toc141858171][bookmark: _Toc21437106]PĀRBAUDES PIRMS DARBU PIEŅEMŠANAS
Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās kanalizācijas sistēmu pārbaudes. Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvniecības laikā būvuzņēmējam jānodrošina objekta fotofiksācija. Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos) Pasūtītājam.

Sastādīja: M.Ozoliņa
Datums: 10.2019.    
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